



**Usuário:** LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI  
**CPF:** 034.342.379-09

Cadastramento	Programas	Propostas	Execução
Inf. Gerenciais	Cadastros	Acomp. e Fiscalização	Prestação de Contas
Administração	TCE	Verificação de Regularidade	

Acesso à Informação

Sair do Sistema

21/03/2022 15:01 - v.3.9.2-b4805772

## Projeto Básico / Termo de Referência

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

1 Convênio 917249/2021

## DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

76.205.970/0001-95 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

Voltar

Versão: 4






Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI **PO/CFF** LAE SPA Quadro Resumo

Dados Gerais Eventos Frentes de Obra **PO** PLQ CFF






VOLTAR

## Planilha Orçamentária






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							R\$ 5.614,68	
1.1		Composição - 001	PLACA DE OBRA DE AÇO GALVANIZADO, ADESIVADO, COM SUPORTE DE MADEIRA DE 2,40MX1,20M	1,00	UN	R\$ 919,42	R\$ 891,79	29,52 %	R\$ 1.155,05	R\$ 1.155,05	
1.2		SINAPI - 99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	1.914,00	M2	R\$ 1,82	R\$ 1,80	29,52 %	R\$ 2,33	R\$ 4.459,63	
2	—		<b>REPERFILAMENTO</b>							R\$ 88.959,62	
Total:										<b>R\$ 248.000,04</b>	
Valor não utilizado (QCI):										<b>R\$ 0,00</b>	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
2.1		SINAPI - 102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	1.914,00	M2	R\$ 3,65	R\$ 3,65	29,52 %	R\$ 4,73	R\$ 9.053,23	
2.2		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.722,90	M3XKM	R\$ 1,64	R\$ 1,64	29,52 %	R\$ 2,12	R\$ 3.652,55	
2.3		SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	660,45	M3XKM	R\$ 0,65	R\$ 0,65	29,52 %	R\$ 0,84	R\$ 554,78	
2.4		SINAPI - 95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	57,43	M3	R\$ 1.017,69	R\$ 1.017,69	29,52 %	R\$ 1.318,11	R\$ 75.699,06	
<b>3</b>	<b>—</b>		<b>CAPA</b>							R\$ 101.000,39	
3.1		SINAPI - 102101	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA O FECHAMENTO DE VALAS. AF_12/2020	1.914,00	M2	R\$ 3,65	R\$ 3,65	29,52 %	R\$ 4,73	R\$ 9.053,23	





									<b>Total:</b>	<b>R\$ 248.000,04</b>	
									<b>Valor não utilizado (QCI):</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
3.2		SINAPI - 95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	1.722,90	M3XKM	R\$ 1,64	R\$ 1,64	29,52 %	R\$ 2,12	R\$ 3.652,55	
3.3		SINAPI - 93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	660,45	M3XKM	R\$ 0,65	R\$ 0,65	29,52 %	R\$ 0,84	R\$ 554,78	
3.4		SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	57,43	M3	R\$ 1.179,56	R\$ 1.179,56	29,52 %	R\$ 1.527,77	R\$ 87.739,83	
<b>4</b>	<b>—</b>		<b>CALÇADAS</b>							R\$ 37.042,98	
4.1		SINAPI - 98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018	2,00	UN	R\$ 232,41	R\$ 232,41	29,52 %	R\$ 301,02	R\$ 602,04	
4.2		SINAPI - 98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	2,00	UN	R\$ 122,03	R\$ 122,03	29,52 %	R\$ 158,05	R\$ 316,10	

									<b>Total:</b>	<b>R\$ 248.000,04</b>	
									<b>Valor não utilizado (QCI):</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
4.3	Composição - 002	DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS	176,40	M2	R\$ 18,78	R\$ 18,78	29,52 %	R\$ 24,32	R\$ 4.290,05	
4.4	SINAPI - 100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	8,82	M3	R\$ 7,45	R\$ 7,45	29,52 %	R\$ 9,65	R\$ 85,12	
4.5	SINAPI - 96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	20,11	M3	R\$ 100,56	R\$ 100,56	29,52 %	R\$ 130,25	R\$ 2.619,33	
4.6	SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	20,11	M3	R\$ 666,95	R\$ 666,95	29,52 %	R\$ 863,83	R\$ 17.371,62	
4.7	Composição - 005	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	160,88	M2	R\$ 56,43	R\$ 56,43	29,52 %	R\$ 73,09	R\$ 11.758,72	
5	—	<b>SINALIZAÇÃO</b>							R\$ 4.769,65	

<b>Total:</b>	<b>R\$ 248.000,04</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
5.1		SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	78,10	M2	R\$ 24,15	R\$ 24,15	29,52 %	R\$ 31,28	R\$ 2.442,97	
5.2		Composição - 003	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA INSTALADA	4,00	UN	R\$ 449,10	R\$ 449,10	29,52 %	R\$ 581,67	R\$ 2.326,68	
<b>6</b>	<b>—</b>		<b>DRENAGEM</b>							R\$ 10.612,72	
6.1		Composição - 004	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BUEIROS	64,00	M	R\$ 99,46	R\$ 99,46	29,52 %	R\$ 128,82	R\$ 8.244,48	
6.2		SINAPI - 103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8,00	UN	R\$ 228,56	R\$ 228,56	29,52 %	R\$ 296,03	R\$ 2.368,24	
<b>Total:</b>										<b>R\$ 248.000,04</b>	
<b>Valor não utilizado (QCI):</b>										<b>R\$ 0,00</b>	