MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL W, ‘ ‘
Estado do Parana “ U

.
_ Laranjeiras
Praga Rui Barbosa, 01 — Centro — Cx. Postal 121 — 85.301-070
CNPJ: 76.205.970/0001-95 — Fone: (42) 3635-8100 — Fax: (42) 3635-1231 do SUI
PREFEFTUR

ASSUNTO: RELATORIO TECNICO

PROJETO BASICO DE ARQUITETURA

CONSTRUGCAO DE EDIFICIO EM ALVENARIA DE UNIDADE DE SAUDE DA FAMiLIA
PROJETO PADRONIZADO PADRAO RURAL PARA O ESTADO DO PARANA

ESTATISTICAS:
Edificio 86,46 m2 PROPRIETARIO:
PREFEITURA DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
TOTAL 86,46m2

AUTOR DO PROJETO:
RODRIGO SOARES PEIXOTO - CREA 17.092-D/PA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
SECRETARIA DE OBRASE URBANISMO

Unidade de Satide de Familia - Padrao Rural Parana




MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 0,000
Estado do Parana U,__\U

.
_ Laranjeiras
')' Praga Rui Barbosa, 01 — Centro — Cx. Postal 121 — 85.301-070
s o G CNPJ: 76.205.970/0001-95 — Fone: (42) 3635-8100 — Fax: (42) 3635-1231 do Sul
N PREFEITURA

MEMORIAL DESCRITIVO DO ESCOPO DA OBRA.

1. OBJETO.

Este Caderno de Encargos e Especificagbes compreende um conjunto de discriminagbes
técnicas, critérios, condigbes e procedimentos estabelecidos para a construgdo da Unidade de
Saude da Familia- USF padrao 3.

SUGESTAO DE IMPLANTACAO:

ELEV 02

Sk ElEvaz

e ELEV 01

IMPLANTAGAO E COBERTURA -USF RURAL
ESCALA 150

Figura 1- Sugestéo de implantagéo
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2. DEFINICOES

a) CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS.

Conjunto de especificagdes, critérios, condigbes e procedimentos técnicos estabelecidos
pelo Contratante para a contratagao, execugao, fiscalizagdo e controle de obras ou servigos.

b) CONTRATADA

Empresa ou profissional contratado, de acordo com a legislagdo em vigor, para execugao

da obra ou servigo.

c) REGISTRO DE OCORRENCIAS

Sao todos os documentos gerados entre o Contratante e a Contratada, como atas de
reunido, diario de obra, correio eletrénico, informagdes e oficios entre outros, que subsidiam e
comprovam a coordenacao do objeto pela Fiscalizacdo em conjunto com a executante, além de

fatos, observagdes e comunicagdes relevantes ao andamento do servigo.

d) DISCRIMINAGAO TECNICA

Conjunto de materiais, equipamentos e técnicas de execugdo a serem empregados na

obra ou servicgo.

e) DISPOSICOES GERAIS

Conjunto de normas, instru¢des e procedimentos técnicos para a licitagdo, contratagéo e
fiscalizagdo de obras ou servigos.

Antes de apresentar sua proposta, o licitante devera analisar todos os documentos do
edital, sendo recomendada a vistoria do local da obra, executando todos os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a n&o incorrer em omissdes, as
quais nao poderao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de acréscimo de precos.

Possiveis indefinigdes, omissdes, falhas ou incorregdes dos projetos ora fornecidos nao
poderdo constituir pretexto para o CONTRATADO cobrar “servicos extras” efou alterar a
composicéo de pregos unitarios. Considerar se 8 0 CONTRATADO como altamente especializado
nos servigos em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
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proposta, também, as complementagdes e acessorios por acaso omitidos nos projetos, mas
implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todas as instalagbées, maquinas,
equipamentos e aparelhos.

Os materiais a serem empregados, as obras e os servigos a serem executados deverao
obedecer rigorosamente:

1. as normas e especificagdes constantes deste caderno;

2. as normas da ABNT;

3. as disposicdes legais da Unido, do Governo Estadual e do Municipio onde sera
realizada a obra;
aos regulamentos das empresas concessionarias;
as prescrigdes e recomendacgdes dos fabricantes;
as normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;
as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

as praticas SEAP — Projetos, execugao e manutengao;

© © N o o &

Para elaboracdo das estratégias sustentaveis deverdo ser seguidos os manuais e
recomendacdes do CBCS (Conselho Brasileiro de Construgéo Sustentavel).

Os casos ndo abordados seréo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o
padrédo de qualidade previsto para a obra em questéo.

No caso de divergéncia de informagdes entre os desenhos de execugao dos projetos € as
especificagbes, prevalecera primeiramente o contido nas especificagbes, seguido da planilha
orcamentaria e, por ultimo, dos desenhos, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Em caso de divergéncia entre desenho de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
maior escala. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensdes medidas em escala,
prevalecerdo as primeiras, sempre consultada a FISCALIZACAO.

Nenhuma modificacdo podera ser feita nos desenhos e nas especificagdes dos projetos
sem autorizagdo expressa da FISCALIZACAO.

Os equipamentos que o CONTRATADO levar para o canteiro, ou as instalagdes por ele
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderao ser retirados com
autorizagdo formal da FISCALIZACAO.

Todos os materiais a serem empregados nos servigos deverdo ser comprovadamente de
primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padroes especificados e as normas da ABNT,
devendo ser submetidos & aprovagao da FISCALIZACAO.
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A FISCALIZACAO nZo aceitard a alegagdo de atraso dos servicos devido ao ndo
fornecimento tempestivo dos materiais pelos fornecedores.

As marcas e produtos indicados nas plantas, especificagdes e listas de material admitem
o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por
normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZACAO.

A similaridade indicada é em relagdo ao atendimento aos requisitos e critérios minimos
de desempenho especificados e normatizados, coincidéncia de aspectos visuais
(aparéncia/acabamento), de materiais de fabricagdo, de funcionalidade e de ergonomia. A
similaridade sera avaliada pela FISCALIZACAO, antes do fornecimento efetivo, mediante
apresentagdo do material proposto pelo CONTRATADO, laudos técnicos do material ou produto,
laudos técnicos comparativos entre o produto especificado e o produto alternativo, emitidos por
laboratérios conceituados, com énus para o CONTRATADO.

Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar ao CONTRATADO a
apresentacgao de informagao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de conformidade
ou de ensaios relativos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar
ou utilizar, para comprovagdo da sua qualidade. Os ensaios e as verificagbes serao
providenciados pelo CONTRATADO sem o6nus para o CONTRATANTE e executados por
laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros aprovados pela FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote ou partida de material sera confrontado com
respectiva amostra previamente aprovada pela FISCALIZACAO.

Depois de autenticadas pela FISCALIZACAO e pelo CONTRATADO, as amostras seréo
cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar,
a qualquer tempo, a verificagdo de sua perfeita correspondéncia com os materiais fornecidos ou ja
empregados.

Cabera ao CONTRATADO executar, na presenca da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamentos especificados. Tais testes serdo executados de acordo com as
normas pertinentes.

Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira aplicados na
obra deverao ser provenientes de empresas que pratiquem o manejo sustentavel, devidamente
cadastradas e fiscalizadas pelo IBAMA e/ou com certificagdo de instituicdes reconhecidas pelo
mesmo. Tais produtos englobam as madeiras em toras, toretes, postes ndo imunizados,

escoramentos, palanques roligos, dormentes, estacas e mourdes, férmas, achas e lascas,
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pranchdes desdobrados com motosserra e madeira serrada sob qualquer forma, faqueada ou em
[&minas.

O CONTRATADO fica obrigado a apresentar as notas fiscais expedidas na compra dos
subprodutos florestais utilizados na obra, sempre que a FISCALIZACAO solicitar, discriminando
produto e quantidade em metros cubicos, bem assim o numero do Documento de Origem
Florestal — DOF, Guias Florestais e/ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e
subprodutos florestais, relativos a respectiva operagéo de venda.

Deverao ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que
promovam a conservagao e 0 uso racional da agua, a eficiéncia energética e a especificagdo de
produtos com certificagdo ambiental, sempre que possivel e que os custos forem compativeis com
o praticado no mercado.

Todos os equipamentos a serem fornecidos e instalados durante a obra, portanto,
deverdo possuir etiquetas Classe A do Selo Procel de Economia de Energia, instituido pelo
Decreto Presidencial de 08/12/1993. O Selo Procel, tipo A, € um produto desenvolvido e
concedido pelo Programa Nacional de Conservagdo de Energia Elétrica, coordenado pelo
Ministério de Minas e Energia, com sua Secretaria-Executiva mantida pelas Centrais Elétricas
Brasileiras S.A — Eletrobras.

Os materiais que ndo atenderem as especificagdes ndo poderdo ser estocados no
canteiro de obras.

Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo o CONTRATADO providenciar para estas areas os dispositivos de
proteg¢ao contra incéndios determinados pelos érgdos competentes.

O CONTRATADO devera levar em conta todas as precaugdes e zelar permanentemente
para que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a terceiros, cabendo-lhe,
exclusivamente, todos os 6nus para reparagao de eventuais danos causados.

Os detritos resultantes das operagdes de transporte ao longo de qualquer via publica
serado removidos imediatamente pelo CONTRATADO, as suas expensas.

A remocao de todo entulho gerado na obra para fora do canteiro e para local permitido
pelo Governo Estadual e/ou Municipal sera feita pelo CONTRATADO e o pagamento realizado em
item especifico da planilha orgamentaria.

O CONTRATADO sera responsavel, nas areas em que estiver executando os servigos,
pela protegdo de toda a propriedade publica e privada, linhas de transmissao de energia elétrica,
adutoras, telégrafo ou telefone, dutos de agua, esgoto e drenagem pluvial e outros servigos de
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utiidade publica, nas areas do CISAB ZONA DA MATA e adjacentes, devendo corrigir
imediatamente, as suas expensas, quaisquer avarias que nelas provocar, deixando as conforme
seu estado original.

No caso em que o CONTRATADO venha a, como resultado das suas operagoes,
prejudicar areas nao incluidas no setor de seu trabalho, ele devera recupera-las deixando as
conforme seu estado original.

Correra por conta exclusiva do CONTRATADO a responsabilidade por quaisquer
acidentes na execucdo das obras e servigos contratados, pelo uso indevido de patentes
registradas e pela destruigcdo ou danificagdo das demais obras em construgdo até sua definitiva
aceitagéo.

As normas de seguranga constantes destas especificagbes nao desobrigam o
CONTRATADO do cumprimento de outras disposigbes legais, federais e estaduais pertinentes,
sendo de sua inteira responsabilidade os processos, agdes ou reclamagdes movidos, por pessoas
fisicas ou juridicas, em decorréncia de culpa nas precaugdes exigidas no trabalho ou da utilizagao
de materiais inaceitaveis na execucao dos servicos.

O CONTRATADO cuidara para que as obras a serem executadas acarretem a menor
perturbagcéo possivel aos servigos publicos, as vias de acesso, e a todo e qualquer bem, publico
ou privado, adjacente ao terreno do local da obra.

Todas as questbes, reclamagdes, demandas judiciais, agdes por perdas ou danos e
indenizagbes oriundas de danos causados pelo CONTRATADO serdo de sua inteira
responsabilidade, n&o cabendo responsabilidade solidaria ou subsidiaria por parte do
CONTRATANTE.

O CONTRATADO cuidara para que o transporte de cargas especiais seja feito sem
causar danos ou interrupgdes nas vias publicas de acesso ao terreno do local da obra Serao
escolhidos trajetos e veiculos adequados e controladas as cargas, a fim de compatibilizar as
solicitagbes com os meios de acesso disponiveis.

Se o CONTRATADO necessitar deslocar para o terreno do local da obra qualquer
equipamento, completo ou em partes, que possa acarretar danos as vias publicas — pavimentos,
pontes, viadutos, canalizagdes ou outras instalagdes, devera comunicar o fato & FISCALIZACAO,
informando-a também das providéncias que pretende adotar para a protegédo e o eventual reforgo
das obras viarias existentes, ficando o CONTRATADO responsavel pela efetivagdo de todas as
providéncias necessarias junto a 6rgaos publicos federais, estaduais e municipais, a entidades
privadas e a pessoas fisicas envolvidas.
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Cumpre ao CONTRATADO providenciar o pessoal habilitado necessario para a execugao
da obra até o cumprimento integral do Contrato.

Os representantes da FISCALIZACAO da obra dardo suas instrugdes diretamente ao
preposto do CONTRATADO.

A equipe técnica do CONTRATADO responsavel pelos servicos devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados para desenvolverem as diversas atividades
necessarias a execugao da obra.

A qualquer tempo a FISCALIZACAO podera solicitar a substituigdo de membro da equipe
técnica do CONTRATADO, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos
trabalhos.

Os representantes da FISCALIZACAO e toda pessoa autorizada pela mesma tero livre
acesso as obras, ao canteiro, e a todos os locais onde estejam sendo realizados trabalhos,
estocados e/ou fabricados materiais e equipamentos relativos a execugdo dos servigos
contratados.

Todas as atividades que ocorrerem fora do horario padrao de execugdo de servigos
(entre 7h e 18h) deverao ser precedidas de autorizacéo expressa da FISCALIZACAO, registrada
no Diario de Obras.

O CONTRATADO interrompera total ou parcialmente a execugdo dos trabalhos sempre

que:
e assim estiver previsto e determinado no Contrato;
o for necessario para execugdo correta e fiel dos trabalhos, nos termos de Contrato e
de acordo com o projeto;
e houver influéncias atmosféricas sobre a qualidade ou a seguranca dos trabalhos na
forma prevista no Contrato;
e houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juizo da
FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos subsequentes; e
e aFISCALIZAGCAO assim o determinar ou autorizar por escrito, no Diario de Obra.
O CONTRATADO devera providenciar Diario de Obra como disposto nas condi¢gdes do
Edital.

O CONTRATADO cuidara para que todas as partes do canteiro de obras e da propria

obra permanegcam sempre limpas e organizadas, com os materiais estocados e empilhados em
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local apropriado, por tipo e qualidade. Devera ainda promover a coleta seletiva dos residuos
(entulhos) para reciclagem e instalar sistema de retengdo de material particulado nos acessos ao
canteiro.

As instalacdes deverdo apresentar sempre bom aspecto, ndo sendo admitidas
constru¢cdes desalinhadas, desleixo, barracdes que ndo inspirem segurangca e que sejam
desconfortaveis a vista e ao uso.

Os niveis de seguranga e higiene a serem providenciados pelo CONTRATADO aos
usuarios das instala¢des na obra serao, no minimo, os determinados pelo Departamento Nacional
de Higiene e Seguranga do Trabalho do Ministério do Trabalho.

Se, para facilitar seus trabalhos, o CONTRATADO necessitar elaborar desenhos de
execucdo adicionais, além dos detalhamentos constantes dos desenhos apresentados pela
FISCALIZACAO, devera fazé-lo as suas expensas exclusivas, submetendo os a aprovagdo da
FISCALIZAGCAO.

Os desenhos de execucgio adicionais, se necessarios, poderado ser entregues por partes,
de acordo com as prioridades e em fungdo do cronograma da obra, em trés vias, sendo uma delas
devolvida ao CONTRATADO apés analise. Os servigos contidos nestes desenhos ndo poderao
ser iniciados sem aprovagao formal da FISCALIZACAO.

Para as obras e servicos objetos destas especificagbes e projetos, cabera ao
CONTRATADO fornecer e conservar equipamento mecanico e o ferramental necessarios, usar
mao-de-obra habil e idénea, agrupando permanentemente em servigo uma equipe homogénea e
suficiente de operarios, mestres e encarregados que assegurem progresso satisfatorio as obras,
bem como obter os materiais necessarios e em quantidades suficientes para a conclusao da obra
no prazo fixado.

A FISCALIZACAO ndo aceitarda a transferéncia de qualquer responsabilidade do
CONTRATADO para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos, subempreiteiros, entre outros.

A FISCALIZACAO podera admitir os subempreiteiros previamente autorizados pela
Administragdo, sem que tal aprovagdo implique qualquer aceitagdo de transferéncia de
responsabilidade.

Nao sera permitido que o pessoal do CONTRATADO permanega no canteiro fora dos
horarios de trabalho definidos.

Quando houver necessidade de movimentar ou modificar outros equipamentos e

elementos existentes no local da obra a fim de facilitar a execugdo de seus servigos, o
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CONTRATADO devera solicitar previamente & FISCALIZACAO autorizagdo para tais
deslocamentos e modificagoes.

Nao poderao ser realizados na obra processos industrias que empreguem produtos ou
produzam e/ou desprendam residuos corrosivos ou toéxicos sélidos, liquidos, pulverulentos ou
gasosos, nem que sejam origem de ruidos que causem incbmodo a obra ou a vizinhanga.

Sao inaceitaveis na obra:

a) decapagem ou limpeza quimica de metais;

b) qualquer processo de eletrodeposi¢do quimica;

Processos industriais ruidosos, a exclusivo critério da FISCALIZACAO, poderdo ser
empregados na obra desde que o local onde se desenvolvam sejam providos de tratamento
acustico para que os niveis de ruido externo junto ao elemento divisor sejam inferiores a:

85 dB em frequéncias abaixo de 100 Hz;

75 dB em frequéncias entre 100 e 500 Hz;

70 dB em frequéncias entre 500 e 1000 Hz;

65 dB em frequéncias acima de 1000 Hz.

O impedimento de realizagdo de processos de industrializagdo na obra, apontado pela
FISCALIZACAO, nao acarretara acréscimos aos precos propostos, sejam decorrentes de
transportes, carga e descarga, embalagem ou acondicionamento, tributos de qualquer natureza,
aumento de mao de obra ou quaisquer outros.

Também nado acarretardo quaisquer acréscimos aos pregos propostos as exigéncias da
FISCALIZACAO relativas & instalagéo, colocagdo, emprego ou utilizagdo de equipamentos de
prote¢ao individual, coletiva e ambiental e outros que julgar necessarios, visto que ja deverao
estar previstos em seus pregos unitarios.

O CONTRATADO fornecera as maquinas, os equipamentos, as ferramentas, os
materiais, a mao de obra (inclusive os encargos sociais), os insumos, todos os tipos de transporte
e tudo mais que for necessario para a execugao, a conclusdo e a manutengao das obras, sejam
eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses itens deverdo estar embutidos nos
respectivos custos unitarios ou no BDI.

Também serdo de responsabilidade do CONTRATADO todos os impostos, taxas,
emolumentos, alvards e encargos necessarios a execugdo dos servicos. Nenhum pagamento

adicional sera efetuado em remuneragao aos servigos descritos nesse documento.
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Considera-se sempre que o CONTRATADO dispbe da totalidade dos conhecimentos
técnicos, gerenciais e administrativos e dos meios de produgdo necessarios, suficientes e
adequados a execugdo dos servicos para a realizagdo do objeto, os quais devera mobilizar e
empregar com eficiéncia e eficacia no cumprimento do Contrato que celebrar. Ndo cabera
qualquer pleito de alteracdo dos valores contratados pela substituicdo de métodos e meios de
produgdo incompativeis com o conjunto dos servigos a realizar nas quantidades, prazos e
qualidade requeridos.

As composigdes de custos unitarios elaboradas pelo CONTRATANTE sao instrumentos
para a elaboragcdo do orgamento estimativo. Cada licitante deve elaborar suas composi¢des de
custos incluindo todos os materiais, equipamentos e mao-de-obra que entenderem necessario
para a conclusado do servigo de acordo com a especificagdo técnica. Nao podera haver nenhum
pleito de alteragdo de valores do CONTRATADO em fungdo das composigbes apresentadas pelo
CONTRATANTE.

O julgamento da compatibilidade de métodos e meios de produgdo com a obra sera
sempre faculdade intransferivel e irrecorrivel da FISCALIZACAO.

E da competéncia do CONTRATADO registrar no Diario de Obras todas as ocorréncias
diarias, bem como especificar detalhadamente os servigos em execugdo, devendo a
FISCALIZACAO, neste mesmo Diario, confirmar ou retificar o registro.

A abertura do diario de obras devera ser feita juntamente com a Fiscalizagao no dia de
inicio dos servigos. Sera tolerado um prazo maximo de 48 horas, em casos excepcionais, para o
preenchimento do Diario de Obras durante a execugédo do objeto. A partir desse prazo poderao
ser aplicadas as sangdes previstas no Edital.

As despesas com despachantes, deslocamentos de funcionarios, utilizagdo de veiculos,
entre outros, que nao forem computados nos itens proprios da Planilha Orgamentaria serdo
sempre consideradas como incluidas no custo de administragdo central do CONTRATADO e n&o
devem, portanto, constar nas composigdes de pregos de servigos.

De acordo com as condi¢gdes do Edital, serdo incorporadas nos pre¢os dos servigos, além
das despesas com fornecimento dos materiais e da mao-de-obra essenciais a execugao dos
servigos, todas as decorrentes do emprego, aplicagédo ou utilizagéo de:

e ferramentas manuais, elétricas ou néo;
e ferramentas de corte e/ou desbaste;

e andaimes, exceto fachadeiros;
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e escoramentos;
e outros servigos auxiliares necessarios e nao individualizados como itens de custo

proprio na Planilha Orgamentaria.

Deverao ser incorporadas nos pregos dos servigos, quaisquer que sejam, as perdas ou
desperdicios de insumos diretos ou indiretos, inclusive mao-de-obra.

Havera entregas parciais do objeto da licitagdo conforme especificado no Edital. O
cronograma a ser apresentado pelo CONTRATADO devera indicar esses marcos contratuais de
liberagdo das areas discriminadas no referido anexo. Os prazos para cada entrega estdo definidos
no Edital e ndo poderao ser modificados. O atraso na entrega parcial podera ensejar sangdes
conforme item especifico.

Nas hipoteses de sinistro, abandono da obra, faléncia do CONTRATADO ou rescisao
unilateral, os valores dos insumos que porventura ja tenham sido adquiridos pelo
CONTRATANTE, por forga de contrato anterior, devem ser suprimidos ou disponibilizados, no que
couber, e pelos seus valores atuais, dos contratos posteriormente firmados para continuagdo da
execugao do objeto da licitagao.

f) ESPECIFICAGOES DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS

Normas destinadas a fixar as caracteristicas, condigdes ou requisitos exigiveis para
matérias-primas, produtos semiacabados, elementos de constru¢do, materiais ou produtos

industriais semiacabados.

g) FISCALIZACAO

Atividade de acompanhamento sistematico da obra ou servico de Engenharia e
Arquitetura, verificando o cumprimento das disposi¢cdes contratuais em todos os seus aspectos
pela Contratante.

h) INSTRUGAO TECNICAS

Conjunto de indicagbes para se tratar e levar a termo um servigo técnico de Engenharia e
Arquitetura, definindo e caracterizando o seu objeto, nelas incluindo-se o Caderno de Encargos e

Especificagdes Técnicas.
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i) MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES

A equivaléncia de componentes da edificagdo sera fundamentada em certificados de
testes e ensaios realizados por laboratorios idéneos, aceitos pelo Contratante e adotando-se os
seguintes critérios:

e Materiais ou equipamentos similar-equivalentes — Que desempenham idéntica fungao

e apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O ajuste sera
realizado mediante analise por parte da Fiscalizagdo e autorizagdo por meio de Diario
de Obras com sua devida formalizagédo através de aditivo contratual se for o caso.

e Materiais ou equipamentos similar-semelhantes — Que desempenham idéntica
fungdo, mas ndo apresentam as mesmas caracteristicas exigidas nos projetos. O
ajuste sera realizado mediante analise por parte da Fiscalizagdo e autorizagdo por
meio de Diario de Obras com sua devida formalizagédo através de aditivo contratual
obrigatoriamente.

e Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados — Que durante a
execucgao foram identificados como sendo necessarios ou desnecessarios a execugao
dos servigos e/ou obras. O ajuste sera realizado mediante analise por parte da
Fiscalizagao e autorizagdo por meio de Diario de Obras com sua devida formalizagcao

através de aditivo contratual obrigatoriamente.

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagbes dos
projetos e deste memorial. Na comprovagdo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado devera ser solicitada sua substituigdo, condicionada a
manifestacdo da Fiscalizagédo, e bem assim a aprovagao dos arquitetos e engenheiros autores dos
projetos.

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que
seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens

qualidade, resisténcia e aspecto.

j) MEDIGCAO DE SERVIGOS

Apuracao dos quantitativos e valores realizados nas obras ou servigos, com base em
critérios previamente definidos neste caderno de encargos e especificagdes técnicas. Casos
omissos serao definidos com base nas orientagbes emanadas pelo Tribunal de Contas da Unido
ou por sistemas técnicos oficiais.
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k) APROVAGAO DE PROJETOS

Em caso de necessidade de revalidacdo da aprovacdao dos projetos, esta serd de
responsabilidade do CONTRATADO.

) TRANSPORTE E ALIMENTAGAO DE PESSOAL

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de
operarios, serao de responsabilidade do CONTRATADO e deverao estar incluidos nos encargos

sociais.

m) DETALHAMENTO COMPLEMENTAR

Qualquer detalhamento complementar sera elaborado pelo CONTRATADO, com o

acompanhamento da empresa projetista/Fiscalizagao.

n) ARREMATES FINAIS

Apods a conclusdo dos servigos de limpeza, o CONTRATADO se obrigara a executar

todos os retoques e arremates necessarios, apontados pela Fiscalizagao.

0) METROLOGIA E NORMALIZAGAO

Todas as grandezas mencionadas nestas e em quaisquer documentos relativos aos
servigos e obras propostos deverdo estar expressas nas unidades do Sistema Internacional de
Unidades - SI, adotado também pelo Brasil em 1962 e ratificado pela Resolugéo n° 12 de 1988 do
Conselho Nacional de Metrologia, Normalizagdo e Qualidade Industrial - CONMETRO, de uso
obrigatério em todo o Territério Nacional.

Deverao ser respeitadas as Normas Técnicas da Associagao Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT, as portarias ministeriais e interministeriais e as normas das agéncias
reguladoras nos devidos servigos executados e na definicdo dos insumos, assim como as normas
aceitas e aprovadas em ambito internacional quando as normas nacionais ndo contemplam as
especificagbes e servicos propostos, tais como as publicagbes elaboradas pela TIA/EIA
(TelecommunicationsindustryAssociation / Electronic Industries Association), pela 1SO
(InternationalOrganization for Standardization), pela BICSI (Buildingindustry Consulting Service
International), pela CCITT (Comité Consultatifinternational TéléphoniqueetTélégraphique); pela FM
(Factory Mutual); pela IEC (InternationalElectrotechnicalCode); pela IEEE
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(InstituteofElectricalandElectronicsEngineers); pela NEC (NationalElectricalCode); pela NEMA
(NationalElectricalManufacturersAssociation); pela NFPA (NationalFireProtectionAssociation); pela
UL (UnderwritersLaboratories); pela ASHRAE (American SocietyofHeating, Refrigeratingand Air-
conditioningEngineers); pela AMCA (Air MovementandControlAssociationinternational); pela AISI
(American Iron and Steel Institute); pela ANSI (American National Standards Institute); pela ASTM
- American Society for TestingandMaterialsinternational); e pela SMACNA (Sheet Metal and Air
ConditioningContractors’ NationalAssociation).

Além disso, deverdao ser respeitadas as Normas Regulamentadoras aprovadas pela
Portaria n° 3.214 de 08/06/1978, em particular a NR-7 (Programa de Controle Médico de Saude
Ocupacional), NR-9 (Programa de Prevencgdo de Riscos Ambientais) e NR-18 (Condigbes e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao).

Na eventualidade de conflitos entre este Caderno de Encargos e Especificagdes
Técnicas, codigos, normas, desenhos etc., prevalecera o critério mais rigoroso, de melhor
qualidade e eficacia, sendo que as questdes remanescentes deverdo ser apresentadas a
Fiscalizagao, para aprovagao por escrito, sempre antes de se iniciar o projeto e/ou fabricagao de
componentes das instala¢des ou sistema.

As adequagdes dos desenhos, que sejam necessarias, deverdo ser comunicadas a
fiscalizagdo para avaliagdo em conjunto com o autor do projeto.

A Contratada devera providenciar toda e qualquer documentagéo necessaria a execugao
dos servigos contratados.

Acatara, prontamente, as exigéncias e observagdes da fiscalizacdo, baseadas nas
especificagdes, projetos e regras técnicas.

Realizara, as suas expensas, ensaios e provas aconselhaveis a cada tipo de instala¢des
ou materiais, apresentando os resultados a fiscalizagao.

Responsabilizar-se-a por todas as providéncias necessarias as ligagcdes provisérias e
definitivas, dos pontos de energia elétrica, de agua e de telefonia, bem como despesas referentes
a seus consumos mensais, enquanto ocorrer 0s servi¢os pertinentes a obra.

Durante todo o periodo de obra e até o recebimento definitivo, o Contratado devera
fornecer toda a assisténcia técnica necessaria a solugdo de eventuais duvidas detectadas nos
projetos complementares de engenharia, bem como as surgidas neste periodo, independente de

sua responsabilidade civil.

Unidade de Satide de Familia - Padrao Rural Parana
15




MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL “ V

Estado do Parana L
N | Laranjeiras
ﬂ' Praca Rui Barbosa, 01 — Centro — Cx. Postal 121 — 85.301-070
% CNPJ: 76.205.970/0001-95 — Fone: (42) 3635-8100 — Fax: (42) 3635-1231 do Sul
RF ‘[, - ‘ R

Devera ser providenciada, pela Contratada, baixas da ART de todos os envolvidos, junto
ao CREA, em cuja jurisdigdo for exercida a atividade, entregando a Fiscalizagdo toda a
documentacgao referente a essas providéncias.

Imprevistos diversos serao de 6nus exclusivo da Contratada, até o limite estabelecido no
edital de licitagdo. Servigos extras com 6nus para o Contratante somente poder&o ser executados,
se autorizados expressamente pela autoridade competente.

A Contratada assumira integral responsabilidade pela boa realizagdo e eficiéncia dos
servigos que efetuar, de acordo com o presente Cademno de Encargos e Especificages Técnicas,
Edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por quaisquer danos eventualmente
decorrentes da realizagédo dos trabalhos.

A Contratada também assumira a integral responsabilidade e garantia pela execugéo de
qualquer modificagéo, ou projeto alternativo que forem eventualmente por ele propostos e aceitos
pelo Contratante, incluindo eventuais conseqiiéncias advindas destas modificagbes nos servigos

seguintes.

3. FASES DE OBRAS

M PROJETO, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E CRITERIOS DE ANALOGIA.

Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificagbes, determinando ou nao
alteracdo de custo da obra ou servigo, sera executada sem autorizagao da Contratante (por meio
da Fiscalizagao).

Em caso de itens presentes neste Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas e ndo
incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser levados em conta na execuc¢édo dos servigos de
forma como se figurassem em ambos.

Em caso de divergéncias entre os desenhos de execucdo dos projetos e as
especificagdes, a Fiscalizagdo devera ser consultada, a fim de definir qual a posicdo a ser
adotada.

Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo sempre os de
escala maior. Na divergéncia entre cotas dos desenhos e suas dimensbes em escala,

prevalecerao as primeiras, sempre precedendo consulta a Fiscalizagao.
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M PROGRAMAGAO.

O prazo total da obra esta previsto com base na realizagdo dos trabalhos em horario
comercial, de segunda a sexta-feira, sendo seu inicio determinado a partir da data de vigéncia do
contrato publicado em Diario Oficial da Unido dispensada, neste caso, a emissdo de Ordem de
Servigo.

Ap6s a adjudicagao do licitante vencedor e 5 (cinco) dias anterior a data de execugéo dos
servigos, a Contratada devera providenciar a listagem de todos os operarios e pessoal técnico
(com nome completo, RG, CPF e nome da mae) e veiculos (nimero da placa) que terao acesso
as dependéncias da Contratante, se possivel durante todo o periodo de vigéncia/prazo da obra;
os referidos dados deverao ser entregues ao responsavel pela administragdo da unidade local da
obra e a Fiscalizagéo.

A possibilidade de trabalho noturno e aos finais de semana, quando necessario e
aprovado pela Fiscalizagdo, devera estar previsto em termos de mobilizacdo de equipe e
equipamentos, quando os trabalhos a serem executados exigirem tal postura.

Para execugdo dos trabalhos fora do horario comercial, quando necessario e aprovado
pela Fiscalizagado, a Contratada devera relacionar o nome de seus funcionarios, como acima
descrito, e repassa-los a Fiscalizacdo até as 15 horas do dia anterior a realizagdo dos servigos,
para obtengao de autorizagéo.

Cabera a Contratada a responsabilidade de estabelecer os contatos com o Contratante
para dar inicio aos trabalhos.

A Contratada devera elaborar projeto para instalagdo do canteiro de obras, o qual devera
ser apresentado a Fiscalizagéo, no prazo de 15 dias antecedentes ao inicio das atividades; além
disso, responsabilizar-se-a pela sua implantagdo, operacdo e manutengdo, com as devidas
condi¢cdes de trabalho, higiene e seguranca, devendo desmontar todo o aparato empregado e
recompor as areas utilizadas quando da entrega da obra. Diante disso, a localizagdo das
instalagdes provisorias (nelas incluidos, quando necessario, barracdes, sanitarios, contéineres em
geral, almoxarifados, placas de identificagdo de obra etc.) obedecera a programagdo a ser
aprovada pela Fiscalizagdo do Contratante.

A Contratada devera apresentar ao Contratante (por meio da Fiscalizagdo), a cada
medi¢do e sempre que solicitado, o programa de producao por etapa e produgao progressiva dos
trabalhos, com a quantidade, o tipo e caracteristica de cada servigo, de modo a se conhecer a

perfeita situagdo do Cronograma.
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M FISCALIZAGAO DO CONTRATANTE.

A Fiscalizagdo sera exercida por profissionais, Engenheiros e/ou Arquitetos, designada
pelo Contratante, a qual sera investida de plenos poderes para:

a) solicitar da Contratada a substituigdo, no prazo de 24 horas, de qualquer
profissional ou operario que embarace a sua fiscalizagao;

b) rejeitar servicos defeituosos ou materiais que ndo satisfagam as obras
contratadas, obrigando-se a Contratada a refazer os servigos ou substituir os
materiais, sem 6nus para o Contratante e sem alteragdo do Cronograma
(ocorrendo tal hipétese, a Contratada devera tomar as providéncias que se
fizerem necessarias dentro do prazo de 48 horas da identificagdo do problema);

c) sustar qualquer servigo que nao seja executado de acordo com a melhor técnica,
sem que este tenha direito a qualquer indenizagao.

d) solicitar projetos, copias de documentos etc. relativos as obras ou servigos.

A acdo ou omissao total ou parcial da Fiscalizagdo ndo eximira a Contratada de sua
responsabilidade pela execugdo das obras, servigos e instalagbes contratadas.

M MEDIGAO DE SERVIGO.

A cada fase, nas datas previstas no Cronograma Fisico-Financeiro, correspondera uma
aferigao das obras ou servigos executados.

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no cronograma fisico-financeiro apresentado pela licitante na licitagdo, estiverem
executados em sua totalidade.

Considerando que o critério para pagamento das parcelas exige etapas efetivamente
concluidas, o cronograma fisico-financeiro devera ser elaborado de forma a refletir o real
andamento esperado dos servigos. Quando de etapas nao concluidas, sera pago apenas servigos
executados devendo a Contratada regularizar o cronograma na etapa subsequente.

Ao completar 30 (trinta) dias de execugao dos servigos sera executada a 12 medigao, e
assim sucessivamente até o término da obra.

A Contratada devera apresentar, via correio eletrénico, sua proposta de medigcdo de
servigos por meio de planilha (cujo modelo sera oportunamente encaminhado pelo Contratante), a
qual contera: colunas em Reais, percentual e saldo, igualmente em Reais, e percentual de cada
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item e subitem da planilha orgamentaria, acompanhado necessariamente de memaria de célculo
que indique nesta os trechos levantados, para a melhor compreensao das quantidades apontadas
em planilha. A Contratada apresentara a Fiscalizagdo, no minimo 5 (cinco) dias antes da data da
medicao para avaliagdo dos servigos com posterior verificagdo no local pela Fiscalizagdo que a
atestara.

A Contratada devera apontar em planilha de medigao os servigos (material + mao-de-
obra) efetivamente concluidos até a data da medigédo, ndo sendo aprovados pela Fiscalizagao
servigos executados de forma incompleta, tampouco a alegagdo de material simplesmente
adquirido por meio de nota fiscal ou posto obra.

Somente apds o atesto da Fiscalizagdo podera a Contratada emitir Nota Fiscal (NF), que
devera ser acompanhada, da planilha de medicao de servigos e memoria de célculo, dos demais
documentos de regularidade para com a Seguridade Social (CND) e com o Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo (FGTS), documentos estes que também deverao ser entregues a Fiscalizagao.

M REGISTRO DE OCORRENCIAS.

Devera ser instituido um livro Diario de Obra, ou Registro de Ocorréncias, ou Livro de
Ocorréncias, que devera possuir termo de abertura e paginas numeradas em 3 (trés) vias, sendo
2 (duas) destacaveis.

O Diario de Obra sera apresentado ao Contratante no primeiro dia de vigéncia do
contrato e manter-se-a no local da obra até o seu término.

A comunicagdo entre a Contratada e a Fiscalizagao devera ser feita através do Diario de
Obra, e por solicitagdes por escrito, quando da necessidade de urgéncias no pedido.

Além do preenchimento normal dos campos, a Contratada devera registrar, diariamente,
o0 numero e a qualificagdo dos operarios em servico, entrada e saida de materiais e equipamentos,
condigdes climaticas que possam interferir no andamento dos servigos e uma descrigdo sucinta
dos mesmos, assim como outros fatos passiveis de registro (acidentes de trabalho, por exemplo).

Todas as folhas serdo vistadas pela Fiscalizagdo, que, na conclusdo de cada fase de
obra, destacara uma das vias para controle do Contratante.

Devera ser apresentada na portaria da unidade notas fiscais de simples remessa de
todos os equipamentos e materiais que entrarem ou sairem das dependéncias da mesma.

O cadero completo, apos o término da obra, sera entregue formalmente ao Contratante.
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M ELEMENTOS DE SEGURANGA DO TRABALHO.

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias de proteger as partes
moveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre
passagens, escadas, andaimes e superficies de trabalho, respeitando-se, inclusive, o dispositivo
que proibe a ligagdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

As ferramentas e equipamentos de uso nas obras serdo dimensionados, especificados e
fornecidos pela Contratada, de acordo com o seu plano de construgdo, em perfeito estado,
prontas para o uso e atendendo aos graus de segurancga exigidos para cada caso.

Serdo obedecidas todas as recomendagbes, com relagdo a Medicina, Saude e
Seguranga do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR) aprovadas pela Portaria
ndamero 3214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 06 de
julho de 1978, do Ministério do Trabalho, e pela portaria numero 04, de 04 de julho de 1995,
publicada no DOU de 07 de julho de 1995.

M EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO COLETIVA - EPC

Em todos os itens da obra deverao ser fornecidos e instalados pela Contratada os
Equipamentos de Protecdo Coletiva que se fizerem necessarios no decorrer das diversas etapas
da obra, de acordo com o previsto na NR-18 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais

dispositivos de seguranca.

M EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO INDIVIDUAL - EPI.

Deverdo ser fornecidos pela Contratada, aos seus funcionarios e/ou subcontratados,
todos os Equipamentos de Protegéo Individual necessarios e adequados ao desenvolvimento de
cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria n° 3214

do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos legais de seguranca.

M OUTRAS DESPESAS A CARGO DA CONTRATADA.

As despesas relativas aos itens abaixo mencionados correrdo por conta da Contratada:

a
b
c
d

) Alojamentos e estadia;

) Plataformas internas necessarias para a execugao dos servigos;
) Transporte de materiais e equipamentos;

) Transporte de pessoal administrativo e técnico; e
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e) Vigilancia do Canteiro de Obras.

M SUSPENSAO DO TRABALHO POR MOTIVO DE SEGURANGA.

A Fiscalizagdo podera suspender qualquer servico no qual se evidencie risco iminente,
ameacando a seguranga de pessoas (usuarios, funcionarios ou transeuntes), equipamentos e/ou
o patrimbnio da contratante.

As suspensbes dos servicos motivadas por condicdes de inseguranga, e
consequentemente, a inobservancia das normas, instrugdes e regulamentos aqui citados, nao
exime a Contratada das obrigagbes e penalidades das clausulas contratuais referentes a prazos e

multas.

M RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO

Quando as obras efou servigos contratados forem concluidos cabera a Contratada
apresentar comunicagao escrita (inicialmente via fac-simile e, posteriormente, protocolando tal
correspondéncia na unidade local da obra) informando o término das obras e/ou servigos,
cabendo a Fiscalizagdo, no prazo de até 15 (quinze) dias, a verificagdo dos servigos executados,
apos o qual sera lavrado Termo de Recebimento Provisério, que caracterizara a aceitagao
proviséria de todas as instalacdes e sistemas executados, também vinculado a conclusdo de
todos os testes de campo e da entrega dos Manuais de Manutengédo e Conservagao e Instrugdes
de Operagao e Uso. O Termo de Recebimento Provisério devera ser entregue em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, ambas assinadas pela Fiscalizagdo, apos terem sido realizadas todas as
medicoes e apropriagdes referentes a acréscimos, supressoes e modificagdes.

A inspegdo minuciosa de toda a construgdo devera ser efetuada pelos profissionais
responsaveis pelas obras da Contratada e pelo Contratante, acompanhados do mestre ou
encarregado, para constatar e relacionar os arremates e retoques finais que se fizerem
necessarios. Em consequéncia desta verificagao, terdo de ser executados todos os servigos de
revisdo levantados.

A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a Fiscalizagdo ndo atestar a ultima
medi¢do de servigos, até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser

apontadas no Termo de Recebimento Provisorio.
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A entrega do objeto licitado ndo exime a Contratada, em qualquer época, das garantias
concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposi¢des legais em
vigor (Lei 10.406 de 10/01/2002).

O Termo de Recebimento Definitivo das obras e/ou servigos contratados sera lavrado em
até 90 (noventa) dias apods a lavratura do Termo de Recebimento Provisoério, referido no paragrafo
anterior, por comissdo de no minimo 3 (trés) membros designados pela autoridade competente, e
se tiverem sido atendidas todas as exigéncias da Fiscalizagdo, referentes a defeitos ou
imperfeicbes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e servigos
executados, e se estiverem solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios ou contratagdes de equipamentos, e prestadores de servicos empregados

na execug¢ao do contrato.

M OPERAGAO ASSISTIDA

A partir da data do Termo de Recebimento Provisério, comega a fase da Operagéo
Assistida, por um periodo de 30 dias, na qual a Contratada devera providenciar o atendimento de
todas as pendéncias contidas no relatério de pendéncias e de quaisquer outras que por ventura
possam surgir.

A Contratada efetuara, na presenga da Contratante, a Operagao Assistida de todos os
equipamentos, instalagdes e sistemas, no sentido de avaliar seus desempenhos e de seus
componentes, como também simular todas as condi¢des de falhas, verificando inclusive a atuagao
dos eventuais sistemas de emergéncias.

A Contratada providenciara todos os materiais, equipamentos e acessorios necessarios a
condugao da Operagao Assistida.

Caso, por razbes quaisquer, ndo existam condigbes na ocasido, de avaliagdo do
desempenho, a Contratada estabelecera métodos para simulagdo das mesmas, ou estabelecera
outros parametros para avaliagdo do sistema submetendo-se a aprovagao da Contratante.

Depois de encerrada a Operagéo Assistida, a Contratada corrigira todos os defeitos que
foram detectados durante a mesma, como exemplo, para o sistema de climatizagdo, exaustado e
ventilagdo (condicionamento de ar), a limpeza de todos os filtros das linhas de fluidos, além da
substituicao, caso necessario, por pegas novas de todos os pré-filtros de ar dos condicionadores.

Caso a instalagédo seja entregue em etapas, a Operagao Assistida sera executada para
cada uma das etapas entregues e abrangera todos os componentes da mesma, nas condigbes

descritas acima.
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Durante esta fase, a Contratada devera prover toda a mao-de-obra especializada para
dar assisténcia a operacao do sistema, dentro do horario comercial.

Na fase de Operagdo Assistida, a Contratada devera efetuar o treinamento pratico de
toda a equipe indicada pelo Contratante que fara a operagéo e a manutencio dos sistemas.

M ACEITAGAO DEFINITIVA.

A aceitagdo definitiva do sistema ocorrera apdés o término da Operagdo Assistida,
removidas todas as pendéncias constantes do Termo de Recebimento Provisério ou as que
vierem a ser adicionadas ao termo durante a fase de Operagdo Assistida, e quando todas as
condi¢cdes de desempenho dos equipamentos, instala¢des e sistema sejam consideradas aceitas
pela Fiscalizacéo.

M LIGAGOES PROVISORIAS.

a) Ligacgao proviséria de luz e forga para obra, instalagdo minima.
b) Ligagao proviséria de agua e esgoto sanitario, com hidrémetro @ 3/4".

Correrao por conta exclusiva da Contratada, todas as despesas com as instalagbes da
obra. Compreendera o fornecimento de energia elétrica para a ligagao de todos os equipamentos
necessarios ao andamento dos trabalhos, bem como as ligagdes para coleta e correta disposi¢ao
do esgoto, abastecimento de agua para consumo nas atividades da obra, e agua potavel para o
consumo humano.

A ligagdo provisoria de energia elétrica no canteiro obedecerd, rigorosamente, as
prescrigdes e legislagdes pertinentes ao municipio e estado onde esta localizada a obra.

A Contratada devera estudar a melhor localizagdo para o padrao provisério € o para o
quadro geral de distribuicao (QGD). Devera evitar grandes distancias ao poste de onde saira a
ligagdo da Concessionaria, para nao ensejar um percurso de cabos por locais indesejaveis, e
dificultar a distribuigdo de energia para os diversos pontos do canteiro. A fiagdo aérea, em locais
descobertos, sera instalada a uma altura minima de 3 m, evitando-se as areas onde for prevista a
movimentagéo de guindastes, gruas, caminhdes betoneira, etc. Quando essas areas ndo puderem
ser evitadas, serdo fixadas barreiras horizontais, com altura inferior ao nivel da fiagao.

As ligagbes provisorias de agua e esgoto seguirdo o disposto na NBR 7678/1983 —
Seguranga na Execugdo de Obras e Servigos de Construcao (NB-252/1982) — no subtitulo
“Limpeza e higiene”.
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Os reservatérios serdo de fibra de vidro, dotados de tampa, com capacidade
dimensionada para atender, sem interrup¢do de fornecimento, a todos os pontos previstos no
canteiro de obras, com seus respectivos consumos. Os tubos e conexdes serdo do tipo

rosqueaveis para as instalagdes prediais de agua fria, em PVC rigido.

M INSTALAGOES PROVISORIAS

Antes de mobilizar o canteiro de obras, a Contratada devera elaborar Programa de
Condigcbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT, e emprega-lo
rigorosamente enquanto durarem suas atividades. O documento devera conter as prescrigbes da
NR-9 e NR-18, devendo ser mantido no canteiro, a disposi¢céo da Fiscaliza¢do e do 6rgao regional
do Ministério do Trabalho.

Ao elabora-lo, a Contratada devera obrigatoriamente inserir os seguintes documentos:

a) Memorial sobre as condigbes e o meio ambiente de trabalho nas atividades e
operagodes, levando-se em consideragdo os riscos de acidentes e de doencas do
trabalho e suas respectivas medidas preventivas;

b) Projeto de execugdo de protegcdes coletivas em conformidade com as etapas de
execugao da obra;

c) Especificagéo técnica das protegdes coletivas e individuais a serem utilizadas;

d) Cronograma de implantagao das medidas preventivas definidas no PCMAT;

e) Leiaute do canteiro;

f) Programa educativo contemplando a tematica de prevengéo de acidentes, doengas
do trabalho, e doengas sexualmente transmissiveis, com suas cargas horarias.

g) A Contratada apresentara, as suas expensas, proposta de projeto de canteiro de
obras; tera prazo maximo de 15 dias, devendo ser submetido a aprovagédo da

Fiscalizacao, o qual depois de aprovado podera ser executado.
Além disso, obtera documentagao referente a:

e Matricula da obra no INSS;

e ART junto ao CREA local;

e Licenga ou alvara para construgdo emitida pela Prefeitura do municipio de Laranjeiras
do Sul/PR.
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Sendo obrigatorio o envio de copias dessa documentagao para a Fiscalizagao.

¥ ALOJAMENTOS.

A Contratada, em proposta de canteiro de servigos devera prever as seguintes unidades
basicas:

a) Abrigo provisorio, p/ alojamento e depdsito de materiais e ferramentas, ¢/ cobertura em telha
de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa
fabrica com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plastico
reciclado e piso de concreto desempenado (sanitario);

b) Abrigo provisoério, p/ alojamento e depdsito de materiais e ferramentas, ¢/ cobertura em telha
de fibrocimento (sem amianto) e tesouras de madeira, paredes, portas e janelas em chapa
fabrica com reciclagem de embalagens longa vida pré-consumo, com fina cama de plastico
reciclado e piso de concreto desempenado (depdsito);

O projeto e posterior execugado das instalagbes provisérias deverdo possuir condigdes

minimas de seguranga, obedecer aos preceitos da NR-18, e outras normas aplicaveis a

consecugao de um ambiente salubre e tecnicamente seguro a natureza dos trabalhos realizados.
M PLACAS DE IDENTIFICAGAO DA OBRA

Devera ser alocada uma placa de identificagdo da obra em local a ser determinado pela
Fiscalizagdo com area no tamanho determinado pelo Contratante, e que contera o objeto
do contrato, valor contratual, data de inicio e término, propaganda institucional entre outros
dizeres nas cores e formato determinado pelo Manual da PRED.

M MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO

Engloba as agdes necessarias para o atendimento as exigéncias legais, federais e
municipais, além daquelas constantes nas presentes especificagbes, referentes a Medicina e
Seguranca do Trabalho. Para todos os fins, inclusive perante a FISCALIZACAO, o CONTRATADO
sera responsavel, por todos os trabalhadores da obra, incluindo os ligados diretamente a
eventuais subempreiteiros.

Todos os trabalhadores deverao estar uniformizados, e munidos dos Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) exigidos para cada tipo de atividade — como botas, capacetes, luvas,

6culos, cintos trava-queda, entre outros.
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Faz parte desse item toda a parte de sinalizagdo, telas, guarda-corpos, barreiras,
bandejas e demais Equipamentos de Protegdo Coletiva, exigiveis por norma, que visem preservar
a seguranga dos empregados e a de terceiros.

Cabe ao CONTRATADO responsabilizar-se pelo cumprimento das NR’s — Normas
Regulamentadoras de Seguranga e Medicina do Trabalho N° 4, 7 e 18, bem como das demais
NR’s aplicaveis as medidas preventivas de acidentes de trabalho.

O CONTRATADO devera apresentar, até o 15° dia apds o inicio da obra, o PCMAT —
Programa de Condi¢gdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo. Devera ser
elaborado por profissional habilitado e devidamente registrado no CREA, indicando e
especificando todas as medidas de seguranga aos empregados e a terceiros, bem como de
limpeza, a serem adotados durante todo o periodo de duragdo da obra, de acordo com a
legislacdo especifica do Ministério do Trabalho.

O CONTRATADO devera elaborar e implementar, até o 15° dia apds o inicio da obra, o
PCMSO - Programa de Controle Médico de Saude Operacional com o objetivo de promover e
preservar a saude de seus trabalhadores.

Sera de responsabilidade do CONTRATADO a elaboragéo e implementacdo do PCMAT
nas obras com 20 (vinte) trabalhadores ou mais, contemplando os aspectos da NR-18 e os
demais dispositivos complementares de seguranca.

O PCMAT devera ser elaborado por Engenheiro de Seguranga e executado por
profissional legalmente habilitado na area de Segurancga do Trabalho.

O PCMAT devera ser mantido na obra, a disposi¢cao da Fiscalizagao e do érgao regional

do Ministério do Trabalho.

M LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA

Refere-se a limpeza permanente do canteiro de obras e dos barracdes, inclusive o da
FISCALIZACAO. Prevé-se uma equipe minima de 1 (um) servente com dedicagdo exclusiva e
cacamba para entulho.

A area de trabalho devera ser limpa pelo menos uma vez por dia, devendo ser instalados
containers especificos para o uso de entulhos, em local acordado com a FISCALIZACAO.

Os containers com entulhos deverdo ser periodicamente removidos do canteiro e

encaminhados as areas de deposi¢ao liberadas pelo 6rgéo regional competente.
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M MADEIRA UTILIZADA DURANTE A OBRA

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera
ser possuir certificagdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovagao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagdo

juntamente com a medicéo.

M LOCAGAO DA OBRA

a) Locacgao da obra: execugdo de gabarito

Cumprira ao Contratante o fornecimento de cotas, coordenadas e outros dados para a
locagéo da obra. A locagao da obra no terreno sera realizada a partir das referéncias de nivel e
dos vértices de coordenadas implantados ou utilizados para a execugdo do levantamento
topografico.

Os eixos de referéncia e as referéncias de nivel serdo materializados por meio de
estacas de madeira cravadas na posigao vertical ou marcos topograficos previamente implantados
em placas metadlicas fixadas em concreto. A locagéo devera ser global, sobre quadros de madeira
que envolvam todo o perimetro da obra . Os quadros, em tabuas ou sarrafos, serao perfeitamente
nivelados e fixados de modo a resistirem aos esforgos dos fios de marcagao, sem oscilacdo e
possibilidades de fuga da posigéo correta.

A Contratada assumira total responsabilidade pela locagédo da obra, e providenciara, as
suas expensas, quaisquer corregdes que se fizerem necessarias.

O servigos abaixo relacionados deverao ser realizados por topoégrafo:

1. locagao da obra;
2. locacédo de elementos estruturais;
3. locacao e controle de cotas de redes de utilidades enterradas;
4. implantacdo de marcos topograficos;
5. transporte de cotas por nivelamento geométrico;
6. levantamentos cadastrais, inclusive de redes de utilidades enterradas;
7. verificagdo da qualidade dos servigos — prumo, alinhamento, nivel;
8. quantificagdo de volumes, inclusive de aterro e escavacgao.
Unidade de Saude de Familia - Padrao Rural Parana
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Sempre que solicitado pela FISCALIZACAO, o CONTRATADO devera fornecer relatério
dos levantamentos topograficos, composto de uma breve descricdo das atividades desenvolvidas
e de planilhas de calculo, cadernetas de campo e, se necessario, desenhos.

4. MOVIMENTO DE TERRA E CONTENGOES

a) Escavacao Mecanizada — Material 12 Categoria

A execucdo dos trabalhos de escavagbes obedecera, além do transcrito nesta
especificagdo, todas as prescrigdes da NBR 6122.

Cabera ao CONTRATADO executar escavagado de areas especificas para possibilitar a
realizacao de seus trabalhos. As escavacoes serdo todas realizadas em material de 12 categoria.

Entende-se como material de 12 categoria todo o depdsito solto ou moderadamente
coeso, tais como cascalhos, areias, siltes ou argilas, ou quaisquer de suas misturas, com ou sem
componentes organicos, formados por agregagdo natural, que possam ser escavados com
ferramentas de m&o ou maquinaria convencional para esse tipo de trabalho. Considerar-se-a
também 12 categoria a fragdo de rocha, pedra solta e pedregulho que tenha, isoladamente,
diametro igual ou inferior a 0,15m qualquer que seja o teor de umidade que apresente, €, em
geral, todo o tipo de material que nao possa ser classificado como de 22 ou 32 categoria.

Antes de iniciar os servigos de escavagéao, a topografia do CONTRATADO devera efetuar
levantamento da area da obra que servira como base para os levantamentos dos quantitativos
efetivamente realizados. O produto final deste levantamento — planta — devera ser apresentado
previamente a FISCALIZACAO para aprovacgao.

As escavagbes além de 1,50m de profundidade serdo taludadas ou protegidas com
dispositivos adequados de contengdo. Quando se tratar de escavagdes permanentes deverao
seguir os projetos pertinentes.

Se necessario, 0 CONTRATADO devera proteger os taludes das escavagdes contra os
efeitos de erosao interna e superficial.

A execugado das escavagoes implicara responsabilidade integral do CONTRATADO pela
sua resisténcia e estabilidade.

b) Escavagdo Mecanizada de Vala — Material 12 Categoria — até 2m

Para a realizacdo de servigcos localizados ou lineares, como a implantacdo de novas

redes de utilidades enterradas, inclusive caixas e PV’s, prevé-se a necessidade de escavagao de
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vala em solo. Esse servigo devera ser realizado por retroescavadeira, com concha de dimenséao
compativel com os trabalhos. A largura maxima admissivel para a vala linear, para fins de
medicao e pagamento esta definida nos critérios de Medi¢gdo e Pagamento.

Este servigo compreende as escavagdes mecanizadas de valas em profundidade nao
superior a 2,0m.

Sera de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a decisdo de escorar ou ndo a
vala. Assim, caso o licitante julgue necessario o escoramento, devera considerar tal custo na
composigdo do custo unitario do item, nao sendo aceita sua cobranga em separado. De qualquer
forma, devera ser respeitada a NBR-9061 ou justificada tecnicamente a solugao adotada.

Se necessario,b, o CONTRATADO devera esgotar as aguas que percolarem ou

adentrarem nas escavacodes.

c) Escavacao Manual de Vala — Material 12 Categoria

Para servicos especificos, a critério da FISCALIZACAO, havera a necessidade de se
realizar escavagdo manual em solo, em profundidade ndo superior a 2,0m. Para fins desse
servico, a profundidade é entendida como a distancia vertical entre o fundo da escavagao e o
nivel do terreno a partir do qual se comegou a escavar manualmente.

Sera de responsabilidade exclusiva do CONTRATADO a decisdo de escorar ou ndo a
vala. Assim, caso o licitante julgue necessario o escoramento, devera considerar tal custo na
composigdo do custo unitario do item, nao sendo aceita sua cobranga em separado. De qualquer
forma, devera ser respeitada a NBR-9061 ou justificada tecnicamente a solugao adotada.

Se necessario,b o CONTRATADO devera esgotar as aguas que percolarem ou

adentrarem nas escavagdes.

d) Carga e transporte de Material 1 Categoria DMT = 0,5km

Consiste no carregamento e transporte de material proveniente de escavagdo ou ja
depositado em area de estoque, transportado para disposi¢cdo final a uma distancia média de
transporte de até 500m.

e) Carga de Material 12 Categoria

Consiste no carregamento de material proveniente de escavagao ou ja depositado em
area de estoque.
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f) Transporte de Material 1? Categoria

Consiste no transporte de material proveniente de escavagao ou ja depositado em area
de estoque, transportado para disposi¢éo final a uma distancia média de transporte efetivamente

comprovada.

d) Reaterro e Compactagao Manual de Valas

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavagao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagdo, devera ser
executado manualmente com solo isento de pedregulhos em camada unica, até 10cm acima da
geratriz superior do tubo, compactado moderadamente, completando-se o servigo através de
compactador tipo sapo até o nivel do terreno natural. Em hipotese alguma sera aceito reaterro

com solo contendo material orgénico.

h) Reaterro compactado mecanicamente

Trata-se de servigo relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de
escavagao de valas.

O reaterro, no caso de cava aberta para assentamento de tubulagdo, devera ser
executado manualmente. Nos demais casos é obrigatério executar o reaterro compactado

mecanicamente. Em hipdtese alguma sera aceito reaterro com solo contendo material organico.

i) Nivelamento e Compactagao do Terreno

Consiste no nivelamento e compactagéo de todo o terreno que sofrera intervengao pelo
CONTRATADO, a fim de deixar a base pronta para os servigos a serem posteriormente
executados.

O nivelamento se dara, sempre que possivel, com o proprio material retirado durante as
escavagdes que se fizerem necessarias durante a obra, ficando a cargo do CONTRATADO a
responsabilidade pela separacdo do material necessario.
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5. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

M GERAL

Os servigos em fundagdes, contengcbes e estrutura em concreto armado serdo
executados em estrita observancia as disposi¢cdes do projeto estrutural. Para cada caso, deverao

ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua edigdo mais recente, entre outras:

e NBR-6118 Projeto de estruturas de concreto — Procedimento;

o NBR-7480 Barras e fios de aco destinados a armaduras para concreto armado;
e NBR-5732 Cimento Portland comum — Especificagao;

o NBR-5739 Concreto — Ensaio de corpos de prova cilindricos;

o NBR-6120 Cargas para o calculo de estruturas de edificagdes;

o NBR-8800 Projeto e execugéao de estruturas de ago de edificios.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem a prévia e
minuciosa verificagdo, por parte do CONTRATADO, e aprovagdo, pela FISCALIZACAO, das
féormas e armaduras, bem como do exame da correta colocagdo de tubulagdes elétricas,
hidraulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As passagens
das tubulacdes através de vigas e outros elementos estruturais deverdao obedecer ao projeto
executivo, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢des, a ndo ser com autorizagédo do autor
do projeto ou da FISCALIZACAO.

Devera ser verificada a calafetagédo nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da
estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das pecas.
Caso o resultado do ensaio aponte pela rejeicdo da pega ou elemento estrutural, cabera ao
CONTRATADO o projeto e a execugdo do reparo ou reforgo ou, mesmo, a demolicdo e nova
execugao da estrutura, sem 6nus para o CONTRATANTE.

Quando da execugdo de concreto aparente liso, o CONTRATADO devera tomar
providéncias e um rigoroso controle para que as pegas tenham um acabamento homogéneo, com
juntas de concretagem pré-determinadas, sem brocas ou manchas.

O CONTRATADO, durante e ap6s a execugao das fundagdes, contengdes e estruturas, é
o responsavel civil e criminal por qualquer dano a obra, as edificagdes vizinhas e/ou a pessoas,

seus funcionarios ou terceiros.
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M FORMAS E ESCORAMENTOS

As férmas e escoramentos obedecerdo aos critérios das Normas Técnicas Brasileiras
que regem a matéria.

O dimensionamento das férmas e dos escoramentos sera feito de forma a evitar
possiveis deformagdes devido a fatores ambientais ou provocados pelo adensamento do concreto
fresco. As férmas serdo dotadas das contra-flechas necessarias conforme especificadas no
projeto estrutural, e com a paginagcdo das formas conforme as orientagbes do projeto
arquitetdnico.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverao estar limpas e calafetadas, de modo
a evitar eventuais fugas de pasta.

Em pecas com altura superior a 2,0m, principalmente as estreitas, serd necessaria a
abertura de pequenas janelas na parte inferior da férma, para facilitar a limpeza.

As férmas serdo molhadas até a saturagdo a fim de evitar-se a absor¢do da agua de
amassamento do concreto.

Os produtos antiaderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, serao aplicados na
superficie da forma antes da colocagdo da armadura.

Deverao ser tomadas as precaugdes para evitar recalques prejudiciais provocados no
solo ou na parte da estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitida.

As férmas de superficies curvas serdo apoiadas sobre cambotas de madeira pré-
fabricadas. O CONTRATADO, para esse fim, procedera a elaboragdo de desenhos de detalhes
dos escoramentos, submetendo-os oportunamente a exame e aprovagédo da FISCALIZACAO.

Os andaimes deverao ser perfeitamente rigidos, impedindo, desse modo, qualquer
movimento das férmas no momento da concretagem. E preferivel o emprego de andaimes
metalicos.

As formas deverdo ser preparadas pelo CONTRATADO tal que fique assegurada sua
resisténcia aos esforgos decorrentes do langamento e vibragbes do concreto, sem sofrer
deformagdes fazendo com que, por ocasiao da desforma, a estrutura reproduza o determinado em
projeto.

A FISCALIZACAO podera condenar a montagem das foérmas, cabendo ao
CONTRATADO as custas pelo refazimento.

Imediatamente antes do langamento do concreto, o CONTRATADO devera realizar
cuidadosa vistoria nas formas para verificagdo da geometria, estanqueidade, rigidez e limpeza,
molhando-as perfeitamente a fim de evitar a absor¢do da nata de cimento.
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Na retirada das férmas, devem ser tomados os cuidados necessarios a fim de impedir
que sejam danificadas as superficies de concreto.

As férmas para a execugdo dos elementos de concreto armado aparente, sem a
utilizagdo de massa corrida, serdo de compensado laminado com revestimento plastico, metalico
ou fibra de vidro.

E vedado o emprego de 6leo queimado como agente desmoldante, bem como o uso de
outros produtos que, posteriormente, venham a prejudicar a uniformidade de coloragdo do
concreto aparente.

A variagdo na precisdo das dimensdes devera ser de no maximo 5,0mm (cinco
milimetros).

O alinhamento, o prumo, o nivel e a estanqueidade das férmas serdo verificados e
corrigidos permanentemente, antes e durante o langamento do concreto.

A retirada das férmas obedecera a NBR-6118, atentando-se para os prazos

recomendados:

e faces laterais: 3 dias;
e faces inferiores: 14 dias, com escoramentos, bem encunhados e convenientemente
espacgados;

e faces inferiores sem escoramentos: 21 dias.

A retirada do escoramento de tetos sera feita de maneira conveniente e progressiva,
particularmente para pegas em balango, o que impedira o aparecimento de fissuras em
decorréncia de cargas diferenciais. Cuidados especiais deverao ser tomados nos casos de
emprego de "concreto de alto desempenho” (fck> 40 MPa), em virtude de sua baixa resisténcia
inicial.

E vedada a retirada dos escoramentos do fundo de vigas e lajes antes de 21 dias.

M ARMADURAS

A FISCALIZACAO podera exigir a realizagdo dos ensaios previstos nas Normas
Brasileiras para o recebimento das partidas de ago, correndo as respectivas despesas por conta
do CONTRATADO.

A armadura n&o podera ficar em contato direto com a férma, obedecendo-se para isso a
distdncia minima prevista na NBR-6118 e no projeto estrutural. Deverdao ser empregados
afastadores de armadura dos tipos "clips" plasticos ou pastilhas de argamassa.
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Os diametros, tipos, posicionamentos e demais caracteristicas da armadura, devem ser
rigorosamente verificados quanto a sua conformidade com o projeto, antes do langamento do
concreto.

Todas as barras a serem utilizadas na execugéo do concreto armado deverdo passar por
um processo de limpeza prévia e deverao estar isentas de corrosao, defeitos, entre outros.

As armaduras deverdo ser adequadamente amarradas a fim de manterem as posigdes
indicadas em projeto, quando do langcamento e adensamento do concreto.

As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias deverado ser pintadas com nata
de cimento ou tinta apropriada, o que as protegera da agdo atmosférica no periodo entre a
colocagdo da forma e o langamento do concreto. Antes do langamento do concreto, esta nata

devera ser removida.

M CONCRETO

Nas pecas sujeitas a ambientes agressivos, recomenda-se o uso de cimentos que
atendam a NBR-5732 e NBR-5737.

A fim de se evitar quaisquer variagdes de coloragdo ou textura, serdo empregados
materiais de qualidade rigorosamente uniforme.

Todo o cimento sera de uma sé marca e tipo, quando o tempo de durac¢do da obra o
permitir, e de uma s6 partida de fornecimento.

Os agregados serdo, igualmente, de coloragdo uniforme, de uma Unica procedéncia e
fornecidos de uma s6 vez, sendo indispensavel a lavagem completa dos mesmos.

As férmas serdao mantidas umidas desde o inicio do langamento até o endurecimento do
concreto, e protegidas da agdo dos raios solares por lonas ou filme opaco de polietileno.

Na hipotese de fluir argamassa de cimento por abertura de junta de forma e que essa
aguada venha a depositar-se sobre superficies ja concretadas, a remocgao sera imediata, o que se
processara por langamento, com mangueira de dgua, sob presséo.

As juntas de trabalho decorrentes das interrup¢des de langamento, especialmente em
paredes armadas, serdo aparentes, executadas em etapas, conforme indicagdes nos projetos.

O CONTRATADO devera apresentar a FISCALIZACAO a sequéncia de langamento do
concreto de modo a garantir nitidamente a reproducao do projeto.

A concretagem sé podera ser iniciada apds a colocagéo prévia de todas as tubulagdes e
outros elementos exigidos pelos demais projetos.
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Todo concreto estrutural utilizado na obra devera ser usinado em central de produgao
industrial, especializada na fabricagdo de concreto.

O CONTRATADO devera efetuar a cura do concreto durante, no minimo, 7 (sete) dias,
apds a concretagem.

N&o sera permitido o uso de concreto remisturado.

A concretagem devera obedecer a um plano de langamento, com especiais cuidados na
localizagdo dos trechos de interrupgéo diaria.

A altura maxima de langamento sera de 2 (dois) metros.

O concreto devera ser convenientemente adensado apos o langamento, de modo a se
evitar as falhas de concretagem e a segregacao da nata de cimento.

O adensamento sera obtido por meio de vibradores de imersdo. Os equipamentos a
serem utilizados terdo dimensionamento compativel com as posi¢des e os tamanhos das pecas a
serem concretadas.

Além daqueles que serdo utilizados normalmente na obra, o CONTRATADO devera ter
vibradores de imersao de reserva, em perfeito funcionamento, para qualquer eventualidade.

Na hipdtese de ocorréncia de lesdes, como "ninhos de concretagem", vazios ou demais
imperfeigdes, a FISCALIZACAO fara exame da extensdo do problema e definira os casos de
demoligédo e ou recuperacgéo das pegas.

Em caso de ndo-aceitagdo, por parte da FISCALIZACAO, do elemento concretado, o
CONTRATADO se obriga a demoli-lo imediatamente, procedendo a sua reconstrugéo, sem énus
para o Tribunal.

Como diretriz geral, nos casos em que nao haja indicagdo precisa no projeto estrutural,
havera a preocupagao de situar os furos, tanto quanto possivel, na zona de tragdo das vigas ou
outros elementos atravessados.

Para perfeita amarragdo das alvenarias com pilares, paredes de concreto entre outros,
serdo empregados fios de ago com didmetro minimo de 5,0mm ou tela soldada prépria para este
tipo de amarragao distanciados entre si a cada duas fiadas de tijolos, engastados no concreto por
intermédio de cola epdxi ou chumbador.

M ADITIVOS

E terminantemente proibido o uso de aditivo que contenha cloretos ou qualquer
substancia que possa favorecer a corrosao das armaduras. De cada fornecimento sera retirada

uma amostra para comprovagdes de composi¢cao e desempenho.
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Os aditivos s6 poderdo ser usados quando previstos no projeto e especificagbes ou,
ainda, apds a aprovagdo da FISCALIZACAO e do projetista. Estardo limitados aos teores
recomendados pelo fabricante e observados os prazos de validade.

S6 poderao ser usados os aditivos que tiverem suas propriedades atestadas por
laboratdrio nacional especializado e idéneo.

M DOSAGEM

O estabelecimento do trago do concreto sera fungdo da dosagem experimental (racional),
na forma preconizada na NBR-6118, de maneira que se obtenha, com os materiais disponiveis,
um concreto que satisfaga as exigéncias do projeto estrutural.

Todas as dosagens de concreto serdo caracterizadas pelos seguintes elementos:

¢ Resisténcia de dosagem aos 28 dias (fck28);

e Dimensdo maxima caracteristica (diametro maximo) do agregado em fungdo das
dimensdes das pecgas a serem concretadas;

e Consisténcia medida através de "slump-test", de acordo com o método NBR-7223;

e Composigao granulométrica dos agregados;

e Fator agua/cimento em fungéo da resisténcia e da durabilidade desejadas;

e Controle de qualidade a que sera submetido o concreto;

o Adensamento a que sera submetido o concreto;

e Indices fisicos dos agregados (massa especifica, peso unitario, coeficiente de
inchamento e umidade).

o A fixagdo da resisténcia de dosagem sera estabelecida em fungdo da resisténcia
caracteristica do concreto (fck) estabelecida no projeto

M CONTROLE TECNOLOGICO

O controle tecnolégico abrangera as verificagbes da dosagem utilizada, da
trabalhabilidade, das caracteristicas dos constituintes e da resisténcia mecéanica.

Os ensaios deverao ser realizados por empresa idénea, ndo sendo admitidos relatérios
fornecidos pela Concreteira. As copias dos relatérios deveréo ser entregues a FISCALIZACAO.

Independentemente do tipo de dosagem adotado, o controle da resisténcia do concreto
obedecera rigorosamente ao disposto na NBR-6118 e ao adiante especificado.
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Devera ser adotado controle sistematico de todo concreto estrutural empregado na obra.
A totalidade de concreto sera dividida em lotes. Um lote ndo tera mais de 20m® de concreto,
correspondera no maximo a 200m? de construgdo e o seu tempo de execugédo ndo excedera a 2
semanas. No edificio, o lote ndo compreendera mais de um andar. Quando houver grande volume
de concreto, o lote podera atingir 50m?, mas o tempo de execug¢do ndo excedera a uma semana.
A amostragem, o valor estimado da resisténcia caracteristica a compresséo e o indice de

amostragem a ser adotado serdo conformes ao preconizado na NBR-6118.

M TRANSPORTE

O transporte do concreto sera efetuado de maneira que ndo haja segregagdo ou
desagregacdo de seus componentes, nem perda sensivel de qualquer deles por vazamento ou
evaporagao.

Poderao ser utilizados na obra, para transporte do concreto do caminhao-betoneira ao
ponto de descarga ou local da concretagem, carrinhos de mao com roda de pneu, jericas,
cacambas, pas mecanicas, entre outros, nao sendo permitido, em hipétese alguma, o uso de
carrinhos com roda de ferro ou borracha macica.

No bombeamento do concreto, devera existir um dispositivo especial na saida do tubo
para evitar a segregacao. O didmetro interno do tubo sera, no minimo, 3 vezes o didmetro maximo
do agregado, quando utilizada brita, e 2,5 vezes o didmetro, no caso de seixo rolado.

O transporte do concreto ndo excedera ao tempo maximo permitido para seu langamento,
que é de 1,5 horas, contadas a partir do inicio da mistura na central.

Sempre que possivel, sera escolhido sistema de transporte que permita o langamento
direto nas formas. Nao sendo possivel, serdo adotadas precaugdes para manuseio do concreto
em depdsitos intermediarios.

O transporte a longas distancias s6 sera admitido em veiculos especiais dotados de
movimentos capazes de manter uniforme o concreto misturado.

No caso de utilizagao de carrinhos ou jericas, buscar-se-do condi¢gdes de percurso suave,
tais como rampas, aclives e declives, inclusive estrados.

Quando os aclives a vencer forem muito grandes (caso de 1 ou mais andares), recorrer-

se-a ao transporte vertical por meio de elevadores de obra (guinchos).
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M LANGAMENTO

Competira ao CONTRATADO informar, com oportuna antecedéncia, a FISCALIZACAO e
ao laboratério encarregado do controle tecnoldgico, dia e hora do inicio das operagbes de
concretagem estrutural, tempo previsto para sua execugao e os elementos a serem concretados.

O processo de langamento do concreto sera determinado de acordo com a natureza da
obra, cabendo ao CONTRATADO submeté-lo previamente a aprovagéo da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera programar todas as concretagens de maneira a que se iniciem
e se completem dentro do horario normal da obra — de segunda a sexta-feira, das 7h as 17h —
podendo-se, excepcionalmente, admitir a conclusdo da concretagem até as 20h. Nesse ultimo
caso, havera necessidade de aprovagéo formal prévia da FISCALIZACAO.

N&o sera permitido o langcamento do concreto de altura superior a 2,0m para evitar
segregacado. Em quedas livres maiores, utilizar-se-do calhas apropriadas; ndo sendo possiveis as
calhas, o concreto sera langado por janelas abertas na parte lateral ou por meio de funis ou
trombas.

Nas pecas com altura superior a 2,0m, com concentragdo de ferragem e de dificil
langamento, além dos cuidados do item anterior sera colocada no fundo da forma uma camada de
argamassa de 5 a 10cm de espessura, feita com o mesmo trago do concreto que vai ser utilizado,
evitando-se com isto a formagao de "nichos de pedras".

Sera de 1,5 horas o intervalo maximo de tempo permitido entre o término do
amassamento do concreto e o seu langamento.

Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o prazo para langamento podera ser
aumentado em funcéo das caracteristicas do aditivo, a critério da FISCALIZACAO. Em nenhuma
hipétese sera permitido o langamento apéds o inicio da pega.

Nos lugares sujeitos a penetracdo de agua, serdo adotadas providéncias para que o
concreto ndo seja langado havendo agua no local; e mais, a fim de que, estando fresco, ndo seja
levado pela agua de infiltragao.

A concretagem seguira rigorosamente o programa de langamento preestabelecido para o
projeto.

Nao sera permitido o "arrastamento" do concreto, pois o deslocamento da mistura com
enxada, sobre formas, ou mesmo sobre o concreto ja aplicado, podera provocar perda da
argamassa por adesdo aos locais de passagem. Caso seja inevitavel, podera ser admitido, a

critério da FISCALIZACAO, o arrastamento até o limite maximo de 3,0m.
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M ADENSAMENTO

Somente sera admitido o adensamento manual em pegas de pequena responsabilidade
estrutural, a critério da FISCALIZACAO. As camadas n&o deverdo exceder a 20cm de altura.

O adensamento sera cuidadoso, de forma que o concreto ocupe todos os recantos da
férma.

Serado adotadas precaugdes para evitar vibragdo da armadura, de modo a nao formar
vazios ao seu redor nem dificultar a aderéncia com o concreto.

Os vibradores de imersdo nido serdo deslocados horizontalmente. A vibragdo sera
apenas a suficiente para que aparegam bolhas de ar e uma fina pelicula de agua na superficie do
concreto.

A vibracao sera feita a uma profundidade nao superior a agulha do vibrador. As camadas
a serem vibradas terdo, preferencialmente, espessura equivalente a % do comprimento da agulha.

As distancias entre os pontos de aplica¢ao do vibrador serdo da ordem de 6 a 10 vezes o
diametro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o raio de agdo). E aconselhavel a vibragdo por
periodos curtos em pontos préximos, ao invés de periodos longos num unico ponto ou em pontos
distantes.

Sera evitada a vibragdo préxima as formas (menos de 100mm), no caso de se utilizar
vibrador de imerséo.

A agulha sera sempre introduzida na massa de concreto na posi¢cao vertical, ou, se
impossivel, com a inclinagdo maxima de 45°, sendo retirada lentamente para evitar formagao de
buracos que se encherdo somente de pasta. O tempo de retirada da agulha pode estar
compreendido entre 2 ou 3 segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, contudo, maiores
intervalos para concretos mais secos, ouvida previamente a FISCALIZACAO, que decidirda em
funcado da plasticidade do concreto.

Na vibragdo por camadas, far-se-a com que a agulha atinja a camada subjacente para
assegurar a ligacao duas a duas.

Admitir-se-a a utilizagdo, excepcionalmente, de outros tipos de vibradores (formas,

réguas, entre outros).

M JUNTAS DE CONCRETAGEM

Durante a concretagem poderdo ocorrer interrupgdes previstas ou imprevistas. Em
qualquer caso, a junta entdo formada denomina-se fria, se nao for possivel retomar a
concretagem antes do inicio da pega do concreto ja langado.
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Cuidar-se-a para que as juntas nao coincidam com os planos de cisalhamento. As juntas
serao localizadas onde forem menores os esforgos de cisalhamento.

Quando nao houver especificagdo em contrario, as juntas em vigas serdo feitas,
preferencialmente, em posi¢ao normal ao eixo longitudinal da pega (juntas verticais). Tal posigao
sera assegurada através de forma de madeira, devidamente fixada.

As juntas verticais apresentam vantagens pela facilidade de adensamento, pois €
possivel fazer-se férmas de sarrafos verticais. Estas permitem a passagem dos ferros de armagéao
e nao do concreto, evitando a formagédo da nata de cimento na superficie, que se verifica em
juntas inclinadas.

Na ocorréncia de juntas em lajes, a concretagem devera ser interrompida logo apds a
face das vigas, preservando as ferragens negativas e positivas.

Antes da aplicagé@o do concreto deve ser feita a remogao cuidadosa de detritos.

Antes de reiniciar o langamento do concreto, deve ser removida a nata da pasta de
cimento (vitrificada) e feita limpeza da superficie da junta com a retirada de material solto. Pode
ser retirada a nata superficial com a aplicagado de jato de agua sob forte pressdo logo apos o fim
da pega. Em outras situag¢des, para se obter a aderéncia desejada entre a camada remanescente
e o concreto a ser langcado, é necessario o jateamento de abrasivos ou o apicoamento da
superficie da junta, com posterior lavagem, de modo a deixar aparente o agregado graudo.

As juntas permitirdo a perfeita aderéncia entre o concreto ja endurecido e o que vai ser
langado, devendo, portanto, a superficie das juntas receber tratamento com escova de aco,
jateamento de areia ou qualquer outro processo que proporcione a formagdo de redentes,
ranhuras ou saliéncias. Tal procedimento sera efetuado apds o inicio de pega e quando a pega
apresentar resisténcia compativel com o trabalho a ser executado.

Quando da retomada da concretagem, a superficie da junta concretada anteriormente
sera preparada efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, nata de cimento, graxa ou
quaisquer outros prejudiciais a aderéncia, e procedendo-se a saturagdo com jatos de agua,
deixando a superficie com aparéncia de "saturado superficie seca", conseguida com a remogao
do excesso de agua superficial.

Especial cuidado sera dado ao adensamento junto a "interface" entre o concreto ja
endurecido e o recém-langado, a fim de se garantir a perfeita ligagcao das partes.

Nos casos de juntas de concretagem ndo previstas, quando do langcamento de concreto
novo sobre superficie antiga, podera ser exigido, a critério da FISCALIZACAO, o emprego de

adesivos estruturais.
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M CURA DO CONCRETO

Qualquer que seja o processo empregado para a cura do concreto, a aplicagdo devera
iniciar-se tao logo termine a pega. O processo de cura iniciado imediatamente apds o fim da pega
continuara por periodo minimo de 7 dias.

Quando no processo de cura for utilizada uma camada permanentemente molhada de pé
de serragem, areia ou qualquer outro material adequado, esta tera no minimo 5,0cm de
espessura.

Quando for utilizado processo de cura por aplicagdo de vapor d'agua, a temperatura sera
mantida entre 38 e 66°C, pelo periodo de aproximadamente 72 horas.

¢ Admitem-se os seguintes tipos de cura:

¢ Molhagem continua das superficies expostas do concreto;

e Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos saturados;

e Cobertura por camadas de serragem ou areia, mantidas saturadas;

e Lonas plasticas ou papéis betumados impermeaveis, mantidos sobre superficies
expostas, mas de cor clara, para evitar o aquecimento do concreto e a subsequente
retragédo térmica;

e Peliculas de cura quimica.

M LIMPEZA E TRATAMENTO FINAL DO CONCRETO

Para a limpeza, em geral, é suficiente uma lavagem com agua;

Manchas de lapis serdo removidas com uma solugdo de 8% (oito por cento) de acido
oxalico ou com tricloroetileno;

Manchas de tinta serdo removidas com uma solugdo de 10% (dez por cento) de acido
fosférico;

Manchas de 6xido serdo removidas com uma solugdo constituida por 1 (uma) parte de
nitrato de sddio e 6 (seis) partes de agua, com espargimento, subsequente, de pequenos cristais
de hiposulfito de sédio;

As pequenas cavidades, falhas ou trincas, que porventura resultarem nas superficies,
sera tomado com argamassa de cimento, no trago que lhe confira estanqueidade e resisténcia,
bem como coloragdo semelhante a do concreto circundante;

As rebarbas e saliéncias maiores, que acaso ocorram, serdo eliminadas;

Unidade de Satide de Familia - Padrao Rural Parana
41




MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL “ V

Estado do Parana L
N | Laranjeiras
ﬂ' Praca Rui Barbosa, 01 — Centro — Cx. Postal 121 — 85.301-070
% CNPJ: 76.205.970/0001-95 — Fone: (42) 3635-8100 — Fax: (42) 3635-1231 do Sul
RF ‘[, - ‘ R

A execugdo dos servicos de repasse e corregdo ficara na dependéncia de prévia
inspecdo da FISCALIZACAO.

6. IMPERMEABILIZAGAO — SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser aplicado tinta betuminosa nas partes da construgdo(tanto em concreto quanto
em alvenaria) que estiverem em contato com o solo.

As superficies a serem pintadas deverao estar completamente secas, asperas e
desempenadas.

Deveréo ser aplicadas a brocha ou vassourdo, 1 demao de penetragdo (bem diluida) e 2
de cobertura, apds a completa secagem da anterior.

Os respaldos de fundagéo, a menos de orientagdo contraria da fiscalizagao, deverao ser
impermeabilizados na face superior das alvenarias de embasamento, descendo até as sapatas

e/ou blocos em cada uma das faces laterais.

7. ALVENARIA DE VEDAGAO

Os painéis de alvenaria do prédio serdo erguidos em bloco cerdmico furado, nas
dimensdes nominais de 90x190x190 mm, classe 10 (resisténcia minima a compressao na area
bruta igual a 1,0 MPa), recomendando-se o uso de argamassa no trago1:2:8 (cimento : cal
hidratada : areia sem peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede
com 10 cm de espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela Certificagao
Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificagcdo da ANICER em parceria com a ABNT e o
Ministério das Cidades do governo federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtengdo de combustivel para os fornos de
fabricagdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com relagéo
ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos de madeira e
de po de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de pequenas areas
para este fim.

A Contratada devera observar todo o Projeto Executivo de Arquitetura e seus detalhes, a
fim de proceder a correta locagdo da alvenaria. A Fiscalizagdo conferira todos os painéis de
alvenaria levantados, e caso o executado apresente discordancias do projeto fornecido, a
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Contratada reparara (sem 6nus ao Contratante) o posicionamento da alvenaria, refazendo todo o
servigo.

Empregar-se-a blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente umedecidos
(ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

A Contratada inspecionara a qualidade do material empregado, procedendo-se a todos
os procedimentos de controle de qualidade preconizados na NBR 7171/1992 (desvios em relagao
ao esquadro, planeza das faces, determinagdo das dimensbes, e outras pertinentes),
responsabilizando-se por resultados negativos de desempenho ao longo do uso da edificagéao,
face ao emprego de material de qualidade questionavel, advindos da ndo conferéncia vide norma,
ou por ocorréncia de processos executivos deficientes.

Deverao ser observadas as seguintes recomendacgdes, relativas a locagao:

o Paredes internas e externas sob vigas deverao ser posicionadas dividindo a sobra da
largura do bloco (em relagéo a largura da viga) para os dois lados.

e Caso o bloco apresente largura igual ou inferior a da viga, nas paredes externas
alinhar pela face externa da viga.

Na alvenaria a ser levantada sobre as vigas baldrames (Semi-Enterrado), deve-se
reforgar o blogqueio a umidade ambiente e ascensido higroscopica, empregando-se argamassa
com aditivo impermeabilizante nas trés primeiras fiadas.

Para levantar a parede, utilizar-se-a, obrigatoriamente, escantilhdo como guia das juntas
horizontais; a elevagéo da alvenaria far-se-a, preferencialmente, a partir de elementos estruturais
(pilares), ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse caso, deve-se chapiscar o elemento
que ficara em contato com a alvenaria.

Na fixagcdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” — os
quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos com
didmetro de 5,0 mm, ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm — posicionados
de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se guia
na execugdo do servigo. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas com a
utilizacao de nivel de bolha e prumo.

O encunhamento deve ser feito com cunhas de cimento ou “argamassa expansiva”
propria para esse fim e, preferencialmente, de cima para baixo; ou seja, apos o levantamento das

alvenarias dos pavimentos superiores, para permitir a acomodacédo da estrutura e evitar o
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aparecimento de trincas. Para tanto, deve-se deixar uma folga de 3,0 a 4,0 mm entre a alvenaria e
o elemento estrutural (viga ou laje), o qual somente sera preenchido apds 15 dias das paredes
executadas.

8. VERGAS E CONTRA-VERGAS.

Devera ser empregado, em todos os vaos de portas e janelas, vergas e contra-vergas
(este ultimo, evidentemente, ndo sera empregado em portas, e podera ser dispensado quando da
ocorréncia de vaos menores que 60 cm).

O engastamento lateral minimo é de 30,0 cm ou 1,5 vezes a espessura da parede,
prevalecendo o maior. Quando os vaos forem relativamente préoximos e na mesma altura,
recomenda-se uma unica verga sobre todos. Além disso, para vaos maiores que 2,40 m, a verga

devera ser calculada como viga.

9. CHAPISCO PARA PAREDE EXTERNA

As alvenarias da edificagdo (e outras superficies componentes) serdo inicialmente
protegidas com aplicagédo de chapisco, homogeneamente distribuido por toda a area considerada.
Serdo chapiscados paredes (internas e externas) por todo o seu pé-direito (espagamento
compreendido entre a laje de piso e a laje de teto subsequente), caixas de elevador e de escadas,
e lajes utilizadas em forros nos pontos devidamente previstos no projeto executivo de arquitetura.

Inicialmente aplicar-se-a chapisco com argamassa preparada mecanicamente em
canteiro, na composigao 1:3 (cimento : areia média), com 0,5 cm de espessura. Em superficies
bastante lisas, a exemplo das lajes de forro, a Contratada devera adicionar aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

A Contratada devera, ao executar os servigos, empregar métodos executivos adequados,

observando, entre outros:

e aumidificagdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que ndo haja absorgao
da agua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a
resisténcia do chapisco;

¢ o langamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

e 0 recobrimento total da superficie em questao.
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10. REBOCO PAULISTA

Apods a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo paulista,
com espessura de 2,0 cm, no trago 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A Contratada devera preparar mecanicamente a argamassa, a fim de obter mistura
homogénea e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade,
capacidade de aderéncia, capacidade de absor¢cao de deformacdes, restricdo ao aparecimento de
fissuras, resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicagao na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de aluminio,

e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

11. LASTRO CONTRAPISO.

Apos a execugdo das cintas e blocos, e antes da execugéo dos pilares, paredes ou pisos,
sera executado o lastro de contrapiso, com impermeabilizante e 8 (oito) centimetros de espessura.

O lastro de contrapiso do térreo ou subsolo tera um consumo de concreto minimo de 350
kg de cimento por m3 de concreto, o agregado maximo de brita nimero 2 e SIKA 1, no trago 1:12
(SIKA 1 — AGUA); com resisténcia minima a compressao de 250 Kgf/cm2.

Os lastros s6 serdo executados depois que o terreno estiver perfeitamente nivelado,
molhado, convenientemente apiloado com macgo de 30 kg e que todas as canalizagdes que devam
passar sob o piso estejam colocadas.

E imprescindivel manter o contrapiso molhado e abrigado do sol, frio ou corrente de ar,
por um periodo minimo de 8 dias para que cure.

Todos os pisos terao declividade de 1% no minimo, em diregdo ao ralo ou porta externa,
para o perfeito escoamento de agua.

As copas, os banheiros, os boxes dos chuveiros, e etc. terdo seus pisos com caimento
para os ralos.

A argamassa de regularizagao sera sarrafeada e desempenada, a fim de proporcionar
um acabamento sem depressdes ou ondulagdes.

Sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA a protegdo de todos os pisos até que
a resisténcia tenha sido alcangada.
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12. JUNTAS DE DILATAGAO.

As juntas de dilatagao da estrutura deverao ter mastique de poliuretano.

Antes da aplicagcdo do selante & recomendavel utilizar um limitador de superficie para
fixar os tamanhos de aplicacdo do material selante e economizar no uso do material de
preenchimento. Esse limitador devera ser flexivel de preferéncia para nao influenciar na junta.

Limpeza da superficie:

A superficie deve ser limpa, seca, isenta de 6leos, graxas e outros contaminantes;

Caso exista imperfeigées, como quebra de bordas, as mesmas deverao ser recuperadas;

Colocar fita crepe nas extremidades da junta;

As juntas deverao possuir se¢des minimas de 0,5 x 1,0cm ou até 1,0 x 1,0cm;

Colocar um limitador de superficie do tipo tarucel (que possuem varias dimensdes) para
limitar a superficie nas dimensdes minimas acima;

O tarucel devera entrar de forma justa no interior da junta;

Cortar a ponta do mastique conforme o tamanho da junta;

Colocar o tubo numa pistola manual e aplicar numa posicdo de 45° em forma de
compressao;

O acabamento devera ser alisado para tal acabamento deve ser utilizado espatula ou até
mesmo algum produto vegetal com amido, como pér exemplo a batata, pois a mesma nao adere

ao poliuretano, facilitando o acabamento;

13. ACABAMENTOS INTERNOS

13.1 REVESTIMENTOS CERAMICOS NAS PAREDES INTERNAS
BANHEIROS, SANITARIOS, DML, COPA, EXPURGO, HIGIENIZACAO DE BEBES

O revestimento em placas ceramicas 40x40cm (figura 2), cor branco gelo, sera assentado
com rejunte epoxi cor branca e aplicado do piso até o forro (confome detalhamento especifico).
Seréao placas de primeira qualidade (Classe A), apresentando esmalte liso, vitrificagdo homogénea
e coloragao perfeitamente uniforme, dureza e sonoridade caracteristicas e resisténcia suficientes,
totalmente isentos de qualquer imperfeicdo, de padronagem especificada em projeto. Nos
sanitarios/ banheiros e lavatérios especificados sera utilizado detalhe em pastilha ceramica
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esmaltada quadrada 2,5x2,5cm (figura 3), cor azul c/ rejunte epodxi cor cinza (conforme
detalhamento especifico).

Figura 2- Revestimento ceramico 40x40cm
- -
Figura 3- Pastilha ceramica esmaltada 2,5X2,5cm

Apods a execugdo da alvenaria, efetuam-se o tamponamento dos orificios existentes na
superficie, especialmente os decorrentes da colocagdo de tijolos ou lajotas com os furos no
sentido da espessura da parede.

Concluida a operagdo de tamponamento, sera procedida a verificagcdo do desempeno
das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apés a conclusdo do revestimento de
azulejos ou de ladrilhos, superficie perfeitamente desempenada, no esquadro e no prumo.

O assentamento sera procedido a seco, com emprego de argamassa de alta adesividade,
o que dispensa a operagao de molhar as superficies do embogo e do azulejo ou ladrilho.

As juntas serdo em material epdxi (com indice de absorgdo de agua inferior a 4%) e

corridas e, rigorosamente, dentro de nivel e prumo, a espessura das juntas sera de 2mm.
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Decorridos 72 horas do assentamento, inicia-se a operagéo do rejuntamento, o que sera
efetuado com pasta de cimento branco e pé de marmore no trago volumétrico de 1:4. A proporgao
desse produto nao podera ser superior a 20% do volume de cimento.

Quando necessario, os cortes e furos das ceramicas s6 poderdo ser feitos com
equipamentos proprios para essa finalidade, ndo se admitindo o processo manual.

Os cortes e furos deverdo ser preenchidos com o mesmo material utilizado para o
rejuntamento.

As ceramicas deverao ser assentadas com argamassa pronta Quartzolit, ou similar.

No acabamento das quinas, serdo utilizadas cantoneiras em aluminio em barras de 3
metros de comprimento, com 1 mm de espessura, peso 0,210 kg, coladas na ceramica, forma de
L, largura 12,7 mm.

13.2 PISO CERAMICO

Utilizado nos ambientes (conforme detalhamentos especificos) piso em porcelanato
(figura 4), 40x40cm, retificado, PEI5, primeira linha, cor branco gelo; assentado com argamassa
industrializada flexivel a base de cimento Portland, areia de quartzo, aditivos especiais e
polimeros tipo ACIII, e rejuntados em ep6xi com rejunte na cor branca, vide disposi¢des de projeto

executivo.

Figura 4- Piso porcelanato 40x40cm

As pegas deverao apresentar-se com aspecto uniforme, com faces planas e lisas, arestas
vivas e polidas;

Todas as juntas deverdao ser em material epoxi (com indice de absorgéo de agua inferior
a 4%) estar perfeitamente alinhadas e de espessuras uniforme, as quais poderdo exceder a 1,5
mm;
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Para preparacao da base, verificar se a base esta curada ha mais de 14 dias, limpa, seca
e plana e que tenham sido efetuadas todas as retragbes préprias do cimento e estabilizadas as
possiveis fissuras, e, se necessario, nivela-la.

Respeitar e tratar as juntas estruturais, devendo rejunta-las com materiais de elasticidade
permanente; realizar uma junta perimetral para evitar tensdes entre o pavimento e o revestimento;
e efetuar juntas de dilatagdo conforme projeto do responsavel técnico;

Na aplicacgao, utilizar espacadores entre pecas para manter seus alinhamentos;

Rejuntar apds 72 horas com um rejuntamento epoxi na cor branca;

Deixar as juntas entre pegas de no minimo 2 mm, observando sempre as indicagdes do
fabricante;

Nado sera permitida a passagem sobre a pavimentagdo dentro de trés dias do seu
assentamento;

A pavimentacdo sera convenientemente protegida com camada de areia, tdbuas ou outro
processo, durante a construgao;

Nado sera tolerado o assentamento de pecas rachadas, emendadas, com retoques
visiveis de massa, com veios capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou
com quaisquer outros defeitos.

Deverédo ser previstas juntas de trabalho ou juntas de movimentagdo executadas
seccionando-se toda ou parte da espessura do substrato e preenchendo-se este espaco aberto
com material elastomérico como selante, que ndo deve preencher todo o espago deixado pelo
seccionamento do revestimento, sendo necessario utilizar material de enchimento que deve ser
colocado no fundo da junta.

As juntas do revestimento deverao respeitar a posicao e abertura das juntas estruturais
permitindo uma deformacgéo igual aquela prevista no projeto estrutural do edificio e indicada em
projeto de paginagdo de piso, devendo, caso necessario, serem também preenchidas com
material elastomérico como selante com material de enchimento no fundo da junta.

Cabera a Contratada minimizar ao maximo as variagbes de tamanho e tonalidade
especificadas em relagdo as cores existentes buscando sua aproximacdo evitando assim

caracterizar diferentes cores no piso.

13.3  PINTURA INTERNA.

Nos tetos: massa acrilica e aplicagao de pintura acrilica semi-brilho, cor branco gelo.
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Nas paredes: massa acrilica e aplicagao de pintura acrilica semi-brilho, cor branco gelo
(figura 6). Em algumas paredes foi especificada a pintura acrilica semi-brilho cor azul marinho
(figura 7), cor verde claro pastel (figura 8) e cor verde claro (figura 9). Ver detalhamento
especifico. As cores escolhidas para as paredes internas seguem a mesma palheta de cores

definida no projeto de comunicagao visual da USF.

Figura 6- Pintura acricila cor branco gelo

Figura 7- Pintura acrilica cor azul marinho
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Figura 8- Pintura acrilica cor verde claro pastel

Figura 9- Pintura acrilica cor verde claro

Antes da execucdo de qualquer pintura, serad submetida & aprovacédo da FISCALIZACAO
uma amostra, com as dimensdes minimas de 0,5 m x 1 m, sob iluminagdo semelhante e em
superficie idéntica a do local a que se destinam.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugbes especiais contra o
levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.

Receberao trés demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.
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Serao adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
propor¢des recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou
marcas de pinceéis. Pintura a base de latex acrilico

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com liquido
preparador de superficies e pintadas com tinta acrilica semi-brilho, em no minimo duas deméos,

nas cores especificadas.

14. ACABAMENTOS EXTERNOS

14.1  PINTURA EXTERNA

As alvenarias externas da edificagdo serdo em pintura tipo texturizado (ver elevagoes)

Cor utilizada para a pintura:

e Pintura com acabamento texturizado cor cinza claro (figura 10)
e Pintura com acabamento texturizado cor azul marinho (figura 11)

e Pintura com acabamento texturizado cor verde escuro (figura 12)

Figura 10- Pintura texturizada cor cinza claro
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Figura 11- Pintura acrilica cor azul marinho

Figura 12- Pintura acrilica cor verde escuro

Antes da execucdo de qualquer pintura, serd submetida & aprovacéo da FISCALIZACAO
uma amostra, com as dimensdes minimas de 0,5 m x 1 m, sob iluminagdo semelhante e em
superficie idéntica a do local a que se destinam.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de sustentabilidade; e
devera ser livre de solventes e odor.

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas
para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacao da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o
levantamento de pé durante os trabalhos até que as tintas sequem inteiramente.

As superficies s6 poderao ser pintadas quando perfeitamente secas.
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Receberao trés demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser aplicada
depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre demaos sucessivas,
possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serao adotadas precaugdes especiais e protegdes, tais como o uso de fitas adesivas de
PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas nas
proporgdes recomendadas. As camadas deverao ser uniformes, sem escorrimento, falhas ou

marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico.

14.2 PISO CIMENTADO

O piso cimentado podera ser obtido através do desenvolvimento: sarrafeamento e
alisamento da prépria camada de concreto, trago 1:3:4 (cimento, areia grossa e pedra britada)
com 100 mm de espessura.

Apos nivelamento aplicar pigmento (Color Hardener). Desempenar e queimar.

Utilizar desmoldante em pés apds a queima em toda a area a ser estampada.

Obedecer a um intervalo de 24 horas sem qualquer trafego.

Lavagem com bomba de pressdo e apds a retirada completa de todo material solto e
deixar secar.

Aplicar resina acrilica para acabamento final.

Serao executados em placas de concreto de FCK = 250 kgf/cm2, com espessura de 5
centimetros.

As placas, serdo concretadas alternadamente e as juntas, a cada 1m, serdo do tipo
"secas". As primeiras juntas dos pisos serao executadas com 10 cm de afastamento das paredes.

As juntas do piso tém de transpassar a "camada de alta resisténcia" e da argamassa de
regularizagdo. E obrigatério colocar junta no piso onde existir junta no lastro de contrapiso.

Sera colocado juntas plasticas 17x3 milimetros, limitando painéis quadrados de
dimensdes de 1 metro x 1 metro, obedecendo a modulagao estrutural da edificacao.

ApOs a cura serd iniciado o processo de polimento, iniciando com esmeril de granula 24,
passando pela granula 80, para o desengrosso, € finalizando com a granula 120.

O ultimo polimento sera efetuado com lixa numero 120, na presenca da FISCALIZACAO.
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Todo o piso sera lavado, encerado com pelo menos 03 demé&os de cera incolor por
ocasido da entrega proviséria da obra.

15. ESQUADRIAS

15.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA E FERRAGENS.

As portas deverdo de espessura minima de 35mm, encabec¢adas com requadro de
fechamento em madeira macica.

Na execugdo do servico, a madeira devera ser de boa qualidade, seca e isenta de
defeitos, tais como rachaduras, nés, escoriagbées, empenamento, etc.

As folhas respeitarao o padrdao comercial: 72, 82, 92, 112 e etc.

Toda madeira que for utilizada em qualquer fase da obra e no canteiro de obras devera
ser possuir certificagdo FSC (Forest StewardshipCouncil) ou Conselho de Manejo Florestal. A
comprovagao através de documentos e nota fiscal devera ser entregue para a fiscalizagdo
juntamente com a medicéo.

Todas as portas de madeira serdo pintadas com verniz sobre a madeira natural.

A ferragem para as portas de abrir deverdo ser do tipo alavanca e roseta com
acabamento cromado.

As dobradicas deveréo ser de latdo e terdo pino de bola de latdo, para as portas pesadas
terdo arruela intermedidria de desgaste.

As portas dos banheiros terdo mola tipo “Dorma” de fechamento automatico.

As ferragens deverdo ser executadas rigorosamente em perfeito acabamento, sem folgas
ou emendas, nela inclusa seus rebaixos ou encaixes, devendo ser preliminarmente vistoriadas e
aprovadas pela Fiscalizagéo.

Cabera a Contratada a verificagdo das cargas das pegas a serem fixadas pelas
ferragens, principalmente as dobradicas, que deverao ser suficientemente robustas, de forma a
suportarem com folga, o regime de trabalho a que venham a ser submetidas.

Todas as chaves deverdo possuir numeragao correspondente as portas e serem
fornecidas em duas vias.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensodes correspondentes aos das pegas que fixarem, devendo aqueles satisfazerem a Norma
NB-45/53.
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15.2 ESQUADRIAS DE ALUMINIO E FERRAGENS.

Indicadas em plantas; serdo em aluminio anodizado, cor branca, com locais,
caracteristicas, dimensdes, revestimentos indicados em projeto e no quadro de esquadrias
(janelas e portas).

Normas: EB-1968/89 - Caixilho para edificagdo - janela (NBR-10821), MB-1226/89.

Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificagdo - penetragdo de agua (NBR-
6486), MB-1227/89 - Janelas, fachadas-cortina e portas externas em edificagédo - resisténcia a
carga de vento (NBR-6497).

O aluminio puro sera do tipo H - metalurgico - e obedecera ao disposto na P-NB-
167/ABNT e na DIN-1712. A terminologia sera regida pela TB-57/ABNT.

Os aluminios deverdo ser anodizados, na cor Branca, de acordo com as normas da
ABNT / NBR 12609 e NBR 9243 e a anodizagao sera classe A18 (processo de oxidagdo anddico
para proporcionar recobrimento de éxido pigmentado com espessura minima de 18 micras), isento
de defeitos. No caso de cortes apds a anodizagao dos perfis, as superficies sem anodizagdo nao
poderao estar visiveis.

As ligas de aluminio - considerados os requisitos de aspecto decorativo, inércia quimica
ou resisténcia a corrosao e resisténcia mecanica - serdo selecionadas em total conformidade com
os especificados nos projetos de arquitetura.

As serralherias de aluminio serdo confeccionadas com perfis fabricados com liga de

aluminio que apresentem as seguintes caracteristicas:

o - Limite de resisténcia a tragdo: 120 a 154 MPa
e - Limite de escoamento: 63 a 119 MPa

e - Alongamento (50 mm): 18% a 10%

e - Dureza (brinell) - 500/10: 48 a 68.

O acabamento das superficies dos perfis de aluminio sera caracterizado pelas definigdes
dos projetos arquitetbnicos e que sejam fabricadas com ligas de aluminio que apresentem bom
aspecto decorativo, inércia quimica e resisténcia mecanica.

A execucdo sera esmerada, evitando-se por todas as formas e meios, emendas nas
pecas e nos encontro dos montantes verticais e horizontais. Tera vedagao perfeita contra ventos e

chuvas sendo que se apresentarem qualquer vazamento sera imediatamente corrigido.
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Os materiais a serem empregados deverdo ser de boa qualidade, novos, limpos,
perfeitamente desempenados e sem nenhum defeito de fabricagdo ou falhas de laminagdo com
acabamento superficial uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e/ou outros defeitos.

Os quadros serao perfeitamente esquadriados, tendo os angulos soldados bem
esmerilhados ou limados, permanecendo sem rebarbas ou saliéncias de soldas. As esquadrias
nao serao jamais forgadas nos rasgos porventura fora de esquadro, ou de escassas dimensoes.
Havera especial cuidado para que as armagdes nao sofram distorgdes quando aparafusadas aos
chumbadores.

As barras e os perfis serdo extrudados necessariamente na liga ABNT 6063-T5 e as
roldanas, fechos, recolhedores, escovas de vedagao, guarnigdes de EPDM, comandos, algas e
demais acessorios deverdo ser de primeira qualidade proporcionando funcionamento preciso,
suave e silencioso ao conjunto por longo tempo.

Devera ser apresentada a Fiscalizagao, para verificagdo das especificagdes de projeto e
aprovagao para fabricagdo, uma amostra de cada pega, sendo ainda permitido ao Contratante a
verificacao e inspecgao da fabricagdo das esquadrias no local de sua fabricagao.

A inspecao da fabricagdo e da instalagdo das esquadrias, bem como a autenticagdo do
detalhamento dos projetos de esquadrias, pelo Contratante, ndo elimina a responsabilidade total
da Contratada quanto a qualidade dos materiais e servigos, resisténcia, vedagdo e perfeito
funcionamento das esquadrias.

Cabera a Contratada executar preliminarmente os levantamentos e medigdes no local
para conferi-las nos projetos, antes de iniciar os servigos de esquadrias e, posteriormente,
assentar as esquadrias nos vaos e locais indicados, cabendo-lhe inteira responsabilidade pelo
prumo e nivel das mesmas, bem como pelo seu perfeito funcionamento.

Todas as esquadrias fornecidas a obra terdo embalagem de protegdo em papel crepe,
serdo transportadas e estocadas com sarrafos de madeira entre as pegas e manuseadas com o
maior cuidado, uma vez que nao seréo aceitas esquadrias com arranhdes, vestigios de pancadas
ou pressOes etc. A retirada da embalagem de protegdo sé sera efetuada no momento da
colocacgdo da esquadria.

Todas as esquadrias de aluminio (utilizadas nas divisérias dos sanitarios) deverdo
possulir trincos para fechamento interno.

As janelas projetantes terdo fecho Max-Ar .

Os vidros utilizados nas esquadrias deverdo obedecer a NBR 11706.
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16. SOLEIRAS/RODAPES/PINGADEIRAS

As soleiras e pingadeiras deverdo ser em granito tipo granito cinza corumba, com

espessura minima de 20 mm, nas dimensdes exatas dos vaos.

17. BANCADAS E CUBAS EM INOX.

Deverdo ser em Ago Inox 304/20 ou 18 (cs 40p Mekal ou similar), enchimento em
concreto aramado leve (s/ brita), solda de argbnio, testeira de 15cm, acabamento liso; conforme
dimensbdes no projeto.

As cubas de também deverdo ser em inox e com a mesma especificagdo do inox das

bancadas.

18. METAIS E ACESSORIOS.

— Sifao, regulavel de 1” para 2" bitola

— Sifao simples para pias e cubas

— Vélvula de escoamento cromada com ladrdo

— Tubo de ligagao para bacia

— Acabamento para valvulas de descargas em metal cromado

— Tubo de ligagao cromado flexivel

— Torneira de limpeza para uso geral

— Dispensador para papel toalha em plastico ABS

— Saboneteira spray em plastico ABS

— Dispensador para papel higiénico rolao em plastico ABS

— Torneira com bica mével, cromada, linha Hospitalar

— Torneira para lavatoérios, cromada, c/ arejador V4 e volta, ¢/ todos os componentes em metal

— Siféo para lavatorios de coluna suspensa

— Os registros de gaveta serao especificados para cada caso particular, considerada a pressao
de servigos projetada, conforme indicagdo dos projetos

— Barra de apoio reta em aco inoxidavel tipo AISI 304, didmetro de 38 mm, fixagdo por

parafusos.
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— Barra de apoio em “L”, em ago inoxidavel tipo AISI 304, diametro de 38 mm, fixagdo por
parafusos.

— Barra de apoio p/ bacia com caixa acoplada tipo AISI 304, diametro de 38mm, fixagdo por
parafusos.

— Espelho esp. 6mm, lapidado reto fixado c/ botdes cromados

— Ralo do tipo escamoteavel

— Cuba em ago inox 304/ 20 ou 18, 50x40cm, prof. 30cm, acabamento liso tipo hospitalar

— Fraldario retratil- ver dimensodes especificas com o fabricante

19. LOUCAS E ACESSORIOS SANITARIOS

Seguir o projeto hidraulico e detalhes do projeto arquitetonico.

— Lavatério de coluna suspensa, cor branca, uso profissional

— Tanque de louga branca

— Bacia sanitaria cor branca com caixa acoplada para deficientes, larg. 360mm, comp. 630mm,
alt. 768mm. Incluindo vedagdes, conexdes de entrada e acessérios cromados

— Tampa p/ vaso sanitario em polipropileno, c/ apoio em PVC flexivel, formato ovalado, c/
abertura frontal, cor branco c/ acabamento brilhante

— As vélvulas de retengéo serdo inteiramente de bronze ou de ferro fundido, com vedagao de
metal contra metal, tipo vertical ou horizontal. Tipo com flanges, de ferro, vedagao de borracha
ou bronze

— Par de parafusos de 7/23 x 2.3/8 para bacias

— Anel de vedagédo para bacias sanitarias

20. COBERTURA

20.1 TELHA CERAMICA

As telhas deverao ser ceramicas, tipo romana, com inclinagdo de 30% e seguir a NBR
13.582 que determina a especificagdes técnicas e fixagdo da telha cerémica tipo romana,

conforme detalhamento do projeto.
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20.2 ESTRUTURA DA COBERTURA

A estrutura do telhado serd em madeira cedrilho ou cambara, com se¢bes de 6x12cm e
2,5x12cm (ver detalhamento especifico de cobertura).

¢ Condigoes Gerais:

S6 podera ser aplicado telhas e acessorios de fabricantes que tenham o certificado de
qualidade 1SO 9000 ou superior ou atestado do IPT ou outro aceito pela FISCALIZACAO, que
atenda as normas da ABNT, no que couber.

Os servigos a serem executados, bem como, os materiais empregados nas obras
deverdo obedecer as normas pertinentes da A.B.N.T — NR-18 — SECCAO 18.18 — (SERVICOS
EM TELHADOS).

Sera obedecido rigorosamente as prescrigbes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados com relacdo a cortes, inclinagbes, beirais, véos livres, recobrimentos laterais,
longitudinais, fixagdes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios conforme recomendagdes
do fabricante.

A CONTRATADA obedecera as indicagdes do fabricante no que diz respeito aos
cuidados a serem tomados durante o manuseio, transporte das pecas até sua colocagao, sentido
de montagem, corte de cantos, furagao, fixagao, vao livre maximo, etc.

A inclinacdo da cobertura devera ser obtida através da posigéo correta dos seus apoios e
de sua inclinacéo.

Nao sera permitido o uso de 02 ou mais telhas para cobrir um vao, se 0 mesmo puder ser
coberto com 01 (uma).

Toda a fixagdo de pingadeiras, calhas e rufos na alvenaria devera ser feita com a
utilizagao de bucha de nylon, parafusos zincados - cabega panela e arruela lisa zincada.

Serao obedecidas rigorosamente as prescrigdes do fabricante no que diz a respeito a
cuidados quanto aos cortes, inclinagdes, beirais, vaos livres, recobrimento laterais, longitudinais,
fixagbes, uso de rufos, contra-rufos e demais acessorios.

Sao consideradas partes do item de cobertura, elementos de fixagado, apoios, suporte de
abas, tirantes de contraventamento, afastadores, travas, pegas complementares, cumeeiras,
terminais de abas planas, rufos, tampdes, placas pingadeiras, ralos tipo abacaxi quando

necessarios.
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21.VIDRO TEMPERADO

Nas esquadrias especificadas a utilizagdo de vidro temperado, empregar vidro
temperado, incolor e nos tamanhos e recortes indicados em projeto.

As chapas serao inspecionadas no recebimento quanto a presenca de bolhas,
fissuragdes, manchas, riscos, empenamentos e defeitos de corte, e serdo rejeitadas quando da
ocorréncia de qualquer desses defeitos; ficara a cargo da Contratada escolher o adequado
acabamento das bordas (corte limpo, filetado, lapidado redondo, ou lapidado chanfrado). Aceitar-
se-a variagao dimensional de, no maximo 3,0 mm para maior ou para menor.

Deveréo, ainda, ser instalados nos respectivos caixilhos observando-se a folga entre a

chapa de vidro e a parte interna, a qual deve ser aproximadamente 6,0 a 8,0 mm para cada lado.

22.VIDRO LAMINADO ESPELHADO

Os vidros do conjunto de vidro de nomenclatura CV1 (especificado no projeto
arquitetébnico) serdo em vidros laminados com pelicula reflexiva espelhada de 10mm de
espessura.

As dimensdes ver detalhe especifico.

23. LIMPEZA DE OBRA

Durante a obra preservar a limpeza e a organizagao sobre todos os aspectos.

A obra deverd ser entregue livre de empecilhos de qualquer natureza, que possa
prejudicar, ainda que minimamente, o desenvolvimento normal do trabalho nas dependéncias do
edificio.

Limpeza geral final de pisos, paredes, vidros, equipamentos (lougas, metais, etc.) e areas
externas, inclusive jardins.

Para a limpeza devera ser usada de modo geral 4gua e sabao neutro: o uso de
detergentes, solventes e removedores quimicos devera ser restrito e feito de modo a n&o causar
danos nas superficies ou pegas.

Todos os respingos de tintas, argamassas, 6leos, graxas e sujeiras em geral deverao ser
raspados e limpos.

O entulho, restos de materiais, andaimes e outros equipamentos da obra deverédo ser

totalmente removidos no término da mesma.
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Outros servigos de limpeza geral poderao ser solicitados pela fiscalizagao.

24. MANUAL DO USUARIO.

No término da obra a empresa devera obrigatoriamente entregar junto a ultima medi¢ao o
manual do usuario (conforme NBR 14.037/1998) e eventual “AS BUILT” com o objetivo de facilitar
a manutengdo da edificagdo adiante, juntamente com o registro de fornecedores para a
componentes que tem garantia de fabrica.

25. HABITE-SE E “AS BUILT”

Ao final dos servigos devera o CONTRATADO requerer junto a Prefeitura do referido
Municipio, Habite-se junto ao ISS, a CND — Certiddo Negativa de Débitos, e os demais
documentos necessarios para a regularizagao da obra.

Antes da entrega definitiva da obra, o CONTRATADO devera apresentar o respectivo “as
built”, sendo que a sua elaboracéo devera obedecer ao seguinte roteiro:

1°) representagédo sobre as plantas dos diversos projetos, denotando como os servigos
resultaram apds a sua execugao; (As retificagées dos projetos deverao ser feitas sobre copias dos
originais, devendo constar, acima do selo de cada prancha, a alteragao e respectiva data.).

2°) caderno contendo as retificagbes e complementagdes das Discriminagbes Técnicas
do presente Caderno, compatibilizando-as as alteragdes introduzidas nas plantas.

O “as built” consistira em expressar todas as modificagdes, acréscimos ou redugdes
havidas durante a construgdo, devidamente autorizadas pelo TCU, e cujos procedimentos tenham
sido de acordo com o previsto pelas Disposi¢gdes Gerais deste Caderno.

Copias do asbuilt de todos os projetos executivos deverdo ser entregues a
FISCALIZACAO, em arquivos eletrdnicos, além de 2 cdpias em papel.

Deverao ainda ser:

v reparados, corrigidos, removidos, reconstruidos ou substituidos, as suas expensas, no total ou
em parte, as partes do objeto do contrato em que se constatarem vicios, defeitos ou
incorregdes resultantes da execugdo ou de materiais empregados, sendo ainda responsavel
pelos danos causados diretamente a Administragao ou a terceiros;

v lavados e limpos convenientemente, de acordo com as especificagdes técnicas e orientagdes
dos fabricantes, todos os elementos e materiais utilizados;
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v' fornecido “as built” de todas as instalagbes executadas (dgua, esgoto, dados, telefone,
iluminagao, seguranga e incéndio, automagao e controle, entre outros);

v testados e feitos os ajustes finais em todos os equipamentos e instalacgoes;

v revisados todos os materiais de acabamento, sendo feito os reparos finais ou substituicao, se
necessario;

v' providenciada a carta de “Habite-se” e os demais certificados das Concessionarias locais;

v' entregue o Certificado de Conformidade das Instalagbes Elétricas conforme a norma técnica
da Associagao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 5410 em seu capitulo 7, emitido
por entidade credenciada pelo INMETRO, na area eletro-eletronica;

v' fornecidos todos os manuais e termos de garantia, com plano de Manutengido Periddica
Preventiva e Corretiva dos equipamentos instalados durante a execugéo da obra, bem como
dos elementos da edificagdo: estrutura, pisos, paredes, forros, lajes, coberturas, esquadrias,

entre outros.

26. AMBIENTES DO PROJETO

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA — PORTE 1 | AREA (m2)
Sala de Recepgéo e Espera (8 cadeiras) 16,54
Area de Registro de Pacientes 2,79
Sanitario PCD Masculino 2,72
Sanitario PCD Feminino/Fraldario 3,32
Consultério com sanitario em anexo 10,11
Anexo: Sanitario PCD 2,72
Aplicagdo de Medicamentos 9,10
DML 3,12
Copa 4,55
ABRIGO DE RESIDUOS | AREA (m2)
Depdsito de Residuos Comuns 0,39
Depdsito de Residuos Contaminados 0,39
Deposito de Residuos Reciclaveis 0.39
AUTOR DO PROJETO:
RODRIGO SOARES PEIXOTO
ENGENHEIRO CIVIL — CREA/PA 17.092-D
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
Unidade de Saude de Familia - Padrao Rural Parana

63



