
PRÓPRIO:  
PRAZO DE OBRA:  DIAS CORRIDOS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

-R$                  

1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$                     4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA -R$                     0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS -R$                     0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$                     1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO -R$                     7,26% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS -R$                     10,65%
6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 2,50%
6.4 4,50%

-R$                     
-R$                     Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

28,53% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

 
Responsável Técnico
Carimbo e Assinatura

PREÇO DE VENDA (R$)
BDI (%)

PIS
COFINS
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

TOTAL DO BDI (R$)
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO SITUAÇÃO DO INTERVALO 
ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


