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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES PROTOCOLO Nº:  

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES ENDEREÇO: ORGÃO: PMLS
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:  

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2024) E SECID (ABRIL/2024) DESONERADA ART N°:  

CASAS POPULARES REG. CREA: CREA-PR 177.079/D

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL TOTAL COM BDI

1 CONSTRUÇÃO DE MORADIAS  R$     793.638,40  R$     321.320,00 R$ 1.114.958,40

COT 001

Construção de moradias populares no tamanho de 30,80m², incluso fundação tipo RADIER, 

placas pré fabricadas com espessura de 10 centímetros, cobertura em telha fibrocimento 5mm, 

tesouras em madeira, hidráulica, elétrica, pintura, revestimento e forro

UN 32,00 31.724,00 1.015.168,00 1.015.168,00

Instalações elétricas

101498
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 16 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS
UN 32,00 1.484,03 399,19 1.883,22 47.488,96 12.774,08 60.263,04 77.630,77

100579

ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA 

NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO 

INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 32,00 420,92 124,86 545,78 13.469,44 3.995,52 17.464,96 22.498,34

41199
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 

DAN, TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
UN    32,00 689,45 0,00 689,45 22.062,40 0,00 22.062,40 28.420,75

R$ 793.638,40 R$ 321.320,00 R$ 1.114.958,40

R$ 817.564,88 R$ 326.152,98 R$ 1.143.717,86

TOTAL DO SERVIÇO

TOTAL DO SERVIÇO COM BDI - 28,82%

São Miguel

LEVANTAMENTO Nº:
LARANJEIRAS DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: WANDER LUAN BLANK ZENTIL

 

31.724,00 1.015.168,00

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação


