
PRÓPRIO: PISO CENTRO DA JUVENTUDE

PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

91.182,91R$      

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3.647,32R$           4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 729,46R$              0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 1.158,02R$           1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1.189,63R$           1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 7.245,14R$           7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 11.878,66R$         10,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,00%

6.4 4,50%

25.848,23R$         

117.031,14R$       Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

28,35% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

TOTAL DO BDI (R$)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

LEONI LUIZ MELETTI

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


