SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICACOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

PROPRIO: PISO CENTRO DA JUVENTUDE

PRAZO DE OBRA: 90 DIAS CORRIDOS
COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICACOES Vigéncia: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$): R$ 91.182,91
~ ~ A PARCELAS DO BDI (%
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TAXA (%) | OBSERVAGAO |NTEF§\I/TAULgCAADOMI|DS?S|VEL ()
1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 3.647,32 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 729,46 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 1.158,02 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 1.189,63 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 7.245,14 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 |- IMPOSTOS R$ 11.878,66 10,15%
6.1 |PIS 0,65%
6.2 JCOFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 2,00%
6.4 JCONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 25.848,23 Parametros do Acérddo 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ 117.031,14 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 28,35% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equacéo Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenéario

Onde:

AC: taxa de administracao central;
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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