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\\b\"—‘!{g‘;’/ CURVA ABC DE SERVICOS
: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne: A
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: PROLONGAMENTO DA AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO S/N ORGAO: SESA '
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESTACA ESCAVADA MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO .
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720210843407
PARANA  pama: 0s/02/201 RESPONSAVEL TECNICO: __ RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: CREA-PA: 17.092/D PARANA
EDIFICACOES
GOVERNG DO EsTADD 62,20 174.129,07 =
COMP 131 |CENTRAL PARA AR COMPRIMIDO ,CONFORME MEMORIAL 1,00 46.153,07 46.15307|  46.153,07  53209% 5,3209%)
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA
404, , 313, 86.466,79|  4,64779 9,96879
COMP 138 | o REPARD MANUAL DA ARGAMASSA M2 1.404,17 28,71 40.313,72 % %
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
COMP 026 M2 689,41 44,36 30.582,23| 117.049,02  3,5258%|  13,4945%
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM ° °
COMP 051 |PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO m2 213,16 142,79 30437,12| 147.486,14|  3,5091%|  17,0035%)
COMP 052 |JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO m2 31,69 879,09 27.858,36| 175.34450|  3,2118%|  20,2153%)
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
COMP 132 |COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. M2 484,99 53,48 25.937,27|  201.281,77|  2,9903%|  23,2056%)
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI
WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE
COMP 016 ) ) UN 12,00 1.964,08 23568,96| 224.85073|  2,7172%|  259228%)
PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE
NOMINAL MiNIMA DE 9.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE
90877  |DIAMETRO, ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANGADO POR CAMINHAO BETONEIRA M 562,00 35,98 20.220,76| 24507149  2,3312%|  28,2540%)
(EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_02/2015
PISO CIMENTADO TRAGO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO
COMP 032 |ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAGAO DE 3 M2 236,25 82,24 19.429,20| 26450069  2,2400%|  30,4940%
DEMAOS DE CERA
MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
COMP 004 |ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAGAO E M2 192,15 96,66 18.573,22| 28307391  2,1413%|  32,6353%
ESTRUTURA
COMP 048 |PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO M 216,55 83,43 18.066,77| 301.140,68|  2,0829%|  34,7182%
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAIOTAS
74202/1 |E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E M2 266,87 66,69 17.797,56| 31893824  2,0519%|  36,7700%
FERRAGEM NEGATIVA
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM
° ' 305, 718, 33465682 181229 38,58229
COMP 057 1/1DRO LAMINADO 10MM E PELICULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO m2 12,04 130553 1571858 % %
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR
' ' 010, 349.667,37| 173059 40,3128Y
COMP 056 |\ (CA CONF PROJETO M2 17,91 838,11 15.010,55 % %
comp 136 |REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI w2 205,37 1635 13e9040| 36335777 1578a%|  41.8911%
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92778 |EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - KG 1.560,33 8,12 12.669,88| 376.027,65|  14607%|  43,3518%
MONTAGEM. AF_12/2015
COMP 135 |PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS m2 693,72 17,96 12.459,21| 388.486,86|  14364%|  44,7882%
LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR TS, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM
CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AGO PERFURADA,
TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA
COMP 062 |REFLETANCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RAPIDO, UN 45,00 274,21 12.339,45|  400.826,31|  14226%|  46,2108%
ROTOR DE SEGURANGA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E
DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LAMPADA PHILIPS
4000K E REATOR MARCA INTRAL.
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA
COMP 027 PR M2 137,05 86,73 11.886,35| 412.712,66)  1,3704%|  47,5812%
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM ° °
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
91785  [AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU M 331,60 33,45 11.092,02| 423.804,68|  12788%|  48,8600%
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXGES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91926 . M 4.200,00 2,63 11.046,00 434.850,68)  1,2735%|  50,1335%
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ° °
RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
94231 M 294,10 32,61 9.500,60| 444.441,28|  1,1057%|  51,2391%
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 ° °
INTERLIGAGAO ELETRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORGA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO
DE FORGA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E
COMP 125 . M 160,00 57,62 9.219,20| 45366048  1,0629%|  52,3020%
CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAGOES, ° °
ACOPLAMENTOS E ACESSORIOS
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE
91796  |NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE M 186,00 49,55 9.216,30| 462.876,78|  1,0625%|  53,3646%
CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
94207  [LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 M2 290,26 31,37 9.10546| 47198224  1,0498%|  54,4143%
AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016
88497 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m2 693,72 13,01 9.02530| 481.007,54]  1,0405%|  554548%
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
92397 M2 201,49 44,75 9.016,68| 490.024,22|  1,0395%|  56,4944%
COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 ° °
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM
96536 - M2 183,07 48,32 8.84594| 498.870,16|  1,0198%|  57,5142%
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 ° °
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
91016  |90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO| ~ UN 12,00 726,43 8.717,16| 507.587,32|  1,0050%|  58,5192%
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
96620 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 21,32 396,61 8.45573| 516.04305| 09749%|  59,4940%
PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICAGOES, LISTA DE
948, 948, 523.99173|  0,91649 60,41049
CoMPOSS | PROIETO o 1,00 7.948,68 7.948,68 % %
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\\f\v':“f’y/ CURVA ABC DE SERVICOS
: SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne: A
PARANA EDIFICACOES ENDERECO: PROLONGAMENTO DA AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO S/N ORGAO: SESA '
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESTACA ESCAVADA MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO .
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720210843407
PARANA  pama: 0s/02/201 RESPONSAVEL TECNICO: __ RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: CREA-PA: 17.092/D PARANA
EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADD ~1.062,20 174.129,07 =
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

90408  [MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE M2 307,48 24,39 7.499,44|  531.491,17|  0,8646%|  61,2750% B
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

92775 |EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - KG 578,88 12,61 7.299,68| 538.790,85|  0,8416%|  62,1166% B
MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA

COMP 003 |EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M?2 - LANGAMENTO, M3 24,25 300,85 7.29561| 546.08646  08411%|  62,9577% B
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
! 552.714,87|  0,76429 63,72199
96545 |\ ONTAGEM, AF _06/7017 KG 657,58 10,08 6.628,41 % % B
COMP 085 |CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 7,33 6.597,00] 559.311,87|  0,7606%|  64,4825% B
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,

91015  |80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO|  UN 9,00 724,22 6.517,98| 565.829,85|  0,7515%|  65,2339% B
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -

> . 572.337,45| 075039 65,98429

92992 | EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 120,00 3423 6:507,60 % % B
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

92777 |EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - KG 635,16 10,08 6.402,41| 578.739.86|  0,7381%|  66,7223% B
MONTAGEM. AF_12/2015
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM

. 585.070,66|  0,7299Y 67,45229
COMP 029 |, N EIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO m2 297,92 2125 633080 % % B
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
: 591.041,16|  0,6883Y 68,14059

88423 |\ rhs, UMA COR. AF_06/2014 M2 403,14 14,81 5.970,50 % % B
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI
WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE

COMP 018 ) ) UN 2,00 2.978,79 5.957,58| 596.998,74|  06868%|  68,8273% B
PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE
NOMINAL MiNIMA DE 18.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO

COMP 002 g ' M3 18,80 304,70 572836 602.727,10|  0,6604%|  69,4877% B
DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. ° °

COMP 117 |BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 15,15 374,28 5.67034| 608.397,44|  06537%|  70,1415% B

COMP 134 |RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 205,10 26,38 5.41054| 613.807,98|  06238%|  70,7652% B
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM

COMP 058 |VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELICULA REFLEXIVA, TIPO STRUTURAL GLAZING, CONF. M2 4,56 1.130,09 515321 618.961,19|  05941%|  71,3594% B
PROJETO

93358 ich:;/}Az%Alg MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. w3 7362 6630 assrol|  e2s84220]  ose2rn|  71.0221% 5

COMP 098 |BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAGAO M 240,00 20,09 4.821,60| 62866380  05550%|  72,4780% B
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

92776  |EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - KG 439,16 10,75 472097| 633.384,77|  05443%|  73,0222% B
MONTAGEM. AF_12/2015
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,

COMP 035 ’ 1 om2 10,00 458,82 4588,20] 637.972,97|  05290%|  73,5512% B
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA) ° °
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
d ’ ' 538, 642.511,57| 052339 74,07459

728 | PARA VEDACAG M2 27,52 164,92 4.538,60) % % B

83494 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 m2 266,33 16,85 4.487,66] 646.999,23|  05174%|  74,5918% B
TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS, DIAMETROS 1/4" E 3/8" -

COMP 020 . M 130,00 34,34 4.464,20] 65146343  05147%|  751065% B
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’

COMP 130 |BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA UN 1,00 4.251,7 4.251,27|  655.714,70]  04901%|  755966% B

COMP 144 |CAIXA DE INSPECAO 50X50CM UN 18,00 233,61 4.20498] 659.919,68| 04848%|  76,0814% B
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA

92566  |PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, | M2 290,26 14,14 4.104,28| 664.0239| 04732%|  76,5546% B
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E

96977 i ’ ' M 140,00 27,50) 3.850,00| 667.873,96|  04439%|  76,9985% B
INSTALACAO. AF_12/2017 ’ ’
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

91854 . M 540,00 7,10 3.834,00] 671.707,96|  04420%|  77,4405% B
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ° °
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM

96534 - M2 65,48 57,19 3.744,80| 67545276  04317%|  77,8722% B
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 ° °
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR,

95576 [ ~ KG 414,75 8,89 3.687,13| 679.139.89|  04251%|  78,2973% B
DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 ’ ’
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM -

96543 KG 290,66 12,49 3.63034| 68277023  04185%|  78,7158% B
MONTAGEM. AF_06/2017 ’ ’
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI
WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE

COMP 019 ) ) UN 1,00 3.600,35 3.600,35| 686.370,58|  04151%|  79,1309% B
PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE
NOMINAL MiNIMA DE 24.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO

87874  |PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2 1.001,03 331 331341 689.683,99|  0,3820%|  79,5129% B
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

s5a88 :EL:;%S;)AMANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. w2 26633 1242 320782 eozeorsi| ossian|  7o.8043% 5

COMP 115 |BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AGO EM AGO INOX M 17,20 189,02 3.251,14| 696.242,95|  0,3748%|  80,2691% B
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E
74220/1 ' ’ M2 63,80 50,93 3.249,33| 69949228  0,3746%|  80,6437% B
/1 | REAPROVEITAMENTO DE 2 ’ ’

Carimbo e Assinatura
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Verificacdo

Carimbo e Assinatura

Responsavel pela Aprovacdo



PAGINA: 3 DE 7

CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAGOES
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESTACA ESCAVADA

PROTOCOLO N2:

ENDEREGO: PROLONGAMENTO DA AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO S/N
MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL

TIPO DE OBRA/SERVICO!

ORGAO: SESA

: CONSTRUGAO

Y o4

= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARGO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720210843407 A
PARANA DATA: 04/02/2021 RESPONSAVEL TECNICO: _ RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: CREA-PA: 17.092/D PARANA
EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO -1.062,20 174.129,07 =

CoMPp 103 |PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM N 1,00 319619 319619 70268847  0.3685% 81,0122% 8
POTENCIA 0,5 HP
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,

. 705.882,10|  0,3682Y 81,3804%
94227 | NCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_06/2016 M 7340 4351 319363 % % ¢
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
= - 1193, 709.075,38|  0,3681Y 81,7485%
86942 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. N 17,00 187,84 3.193,28 % % ¢
AF_12/2013
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
’ ’ ’ PR . 712.240,38|  0,3649Y 82,1134
89714 | RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 7500 42,20 3.165,00 % % ¢

COMP 042 |SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA= 8CM, M 68,70 44,59 306333 71530871  0.3532% 52,4666% c

LARGURA =40CM.
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - INTELBRAS STAND
1022, 1022, 718.326,20|  0,3485Y 82,8150%

COMP 087 | 1/ oM HD 2 TERA UN 1,00 3.022,49 3.022,49 % % c
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR

COMP 055 |GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. M2 5,90 492,99 2.908,64| 721.234,84|  0,3353% 83,1504% c
PROJETO
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,

91844 - M 560,00 5,06 2.833,60| 724.068,44|  0,3267% 83,4771% c
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ ’
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA
95471 p UN 4,00 688,49 2.753,96| 726.822,40|  0,3175% 83,7946% c
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2016 ’ ’
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS,
’ ’ 694, 694, 729.517,29|  0,3107Y 84,1052%

COMP 034 |, \CLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES N 1,00 269489 269489 % % ¢

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM SEGAO

92720  |MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,49 304,48 2.585,04)  732.102,33|  0,2980% 84,4033% c
ACABAMENTO. AF_12/2015
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,

91786  |AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIGAO OU M 118,00 20,72 2.444,96| 73454729  0,2819% 84,6852% c
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE

94273 |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 68,70 35,45 243542 736.982,71|  0,2808% 84,9659% c
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

COMP 090 |CAMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4" UN 10,00 240,90 2.409,00(  739.391,71|  0,2777% 85,2437% c

COMP 096 |[PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEGA SEXTAVADA UN 1.000,00 2,38 2.380,00( 741.771,71|  0,2744% 85,5180% c
ELETRODUTO FLEX/VEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS

91855 M 300,00 7,92 2.376,00 74414771  0,2739%) 85,7920% c
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

COMP 047 |[ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 15,30 153,50) 2.348,55|  746.496,26|  0,2708% 86,0627% c

COMP 053 ijiuekmno CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. M 54,84 42,74 234386 74884012  0.2702% 86,3330% c
PAINEL DE DISTRIBUIGAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR

310, 310, 751.150,26|  0,2663Y 86,5993%

COMPOBL | o o ME DIAGRAMA UNIFILAR UN 1,00 2.310,14 2.310,14 % % c

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5

88787  |CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. M2 11,94 190,40 2.273,38|  753.42364|  0,2621% 86,8614% c
AF_10/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO

87900 |DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO M2 403,14 5,56 2.241,46|  755.665,10|  0,2584% 87,1198% c
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI
WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE

COMP 017 ) . UN 1,00 2.183,56 2.183,56| 757.848,66|  0,2517% 87,3715% c
PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE
NOMINAL MINIMA DE 12.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO

COMP 073 |ELETRODUTO FLEXIVEL DE 32" M 80,00 26,83 2.146,40|  759.995,06|  0,2475%) 87,6190% c

96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 52,51 40,20 2.110,90|  762.10596|  0,2434%) 87,8624% c
6082  |PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 125,37 16,76 2.101,20(  764.207,16|  0,2422% 88,1046% c
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA)

COMP 023 M 143,50 13,90 1.994,65 766.201,81|  0,2300% 88,3346% c
AGO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. ’ ’
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,

91787  |AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 81,00 21,28 1.723,68) 767.92549  0,1987% 88,5333% c
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
74106/1 | MPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. "2 188,60 892 168231 76960780  0,1940% 88.7272% c
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
97341 - ’ ! o ’ M 50,00 32,74 1.637,00 771.244,80|  0,1887% 88,9160% c
DISTRIBUIGAO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ ’
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
91306 UN 22,00 73,97 1.627,34|  772.872,14|  0,1876% 89,1036% c
MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2015
74209/1 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 354,10 1.593,45|  774.46559|  0,1837% 89,2873% c
9554 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO =63 | 164,64 062 158384 77604043  0,1826% 89,4699% c
MM. AF_11/2016

COMP 107 |FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.554,48 1.554,48]  777.60391|  0,1792% 89,6491% c
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

92001 o UN 66,00 23,34 1.540,44|  779.144,35|  0,1776% 89,8267% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ’ ’
COMP 094 |CABO DE COBRE NU 35MM?2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 25,56, 1.533,60  780.677,95|  0,1768% 90,0035% C
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ENDEREGO: PROLONGAMENTO DA AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO S/N ORGAO: SESA

MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL

TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

Y o4

= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: o1 ART N°: 1720210843407 A
PARANA  pama: 0s/02/201 RESPONSAVEL TECNICO: __ RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: CREA-PA: 17.092/D PARANA
EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADD ~1.062,20 174.129,07 =
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
’ 524, 782.202,10| 017579 90,17929
COMP 041 |, ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. m2 31105 490 152415 % % ¢
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
89171  |PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR | M2 51,01 29,37 1.498,16| 783.700,26|  0,1727%|  90,3519% c
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
] ! 785.190,70|  0,1718Y 90,52389
89987 | CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 N 28,00 3323 149044 % % ¢
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL
COMP 075 |E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MOVEL E UN 1,00 1.447,52 1.447,52| 78663822  0,1669%|  90,6907% c
GUIA VERTICAL.
COMP 140 |CAIXA DE CAPTAGAO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 4,00 358,63 143452 788.072,74|  0,1654%|  90,8560% C
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC
ELETRONICA 23W E CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMINIO
) 426, 789.498,79|  0,16449 91,02049
COMP 063 |\ NODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE N 9,00 15845 142605 % % ¢
200/ACR (MEGALIGHT).
85005 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA m2 3,78 374,23 141459 790.913,38|  0,1631%|  91,1835% C
COMP 043 |CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 2,00 693,74 1387,48| 792.300,86|  0,1600%|  91,3435% C
a159s | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA N 100 138531 B A L I— c
COMP 116 |BANCADA EM INOX M 1,80 750,56 1351,01| 795.037,18|  0,1558%|  91,6590% C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
’ ' ' g . 796.387,90|  0,15579 91,81479
89712 | R AMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 63,00 2144 135072 % % ¢
COMP 044 |CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 1.328,68 132868 797.71658  0,1532%|  91,9679% C
COMP 118 |[BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 3,00 428,89 1.286,67| 799.003,25|  0,1483%|  92,1162% C
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO
282, 800.285,77|  0,1479Y 92,26419
COMP 069 || oAMENTO A SER INSTALADO. UN 2,00 641,26 1.282,52 % % c
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
86915 > UN 19,00 65,52 1.244,88| 801.530,65|  0,1435%|  92,4076% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ° °
ogogs | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_12/2017 N 3100 10,12 D L ! Ip— c
COMP 067 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 165,00 7,35 1212,75| 803.987,12|  0,1398%|  92,6908% C
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
92779 |EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - KG 166,22 711 1.181,82| 805.168,94|  0,1363%|  92,8270% c
MONTAGEM. AF_12/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
89713 ' ’ ' o M 36,00 32,62 1.174,32| 806.343,26|  0,1354%|  92,9624% c
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 ° °
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
91930 . M 200,00 5,67 1.134,00] 807.477,26|  0,1307%|  93,0932% c
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ° °
comP 030 IT’;JSBTOAS/CCA%JLDAVELAGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E " 200 1888 112421 soseorso| orzeen|  93.2208% c
83671 |TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,00 52,79 110859 809.710,09]  0,1278%|  93,3506% c
08302 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF_03/2018 N 200 52674 T O ! Ip— c
COMP 114 [EXPURGO EM INOX UN 1,00 1.037,12 1.037,12| 811.800,69] 0,1196%|  93,5916% C
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
| 812.837,25|  0,1195Y 93,7119
96546 |\ ONTAGEM, AF_06/7017 KG 126,41 8,20 1.036,56 % % c
COMP 008 |MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 6,00 171,26 1.027,56| 813.864,81|  0,1185%|  93,8296% C
TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA
92284 g ’ ’ ' M 6,00 171,21 1.027,26|  814.892,07|  0,1184%|  93,9480% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ° °
COMP 145 |CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 338,79 1.01637| 81590844  0,1172%|  94,0652% C
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
86909 a UN 13,00 78,16 101608 81692452  0,1171%|  94,1823% c
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 ° °
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA
90696  |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 15,00 67,43 1.011,45| 817.93597|  0,1166%|  94,2989% c
ASSENTAMENTO. AF_06/2015
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS
97886 i UN 8,00 124,95 999,60 818.93557|  0,1152%|  94,4142% c
MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 ° °
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO,
’ ' d ' 819.929,39|  0,1146Y 94,52889
COMP 133 | CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO m2 308 32267 99382 ' 1146% 5288% ¢
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4
87882 M2 307,48 3,21 987,01 820.916,40|  0,1138%|  94,6426%) c
E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
SENSOR DE PRESENGA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
97595 - UN 21,00 46,48 976,08 821.89248|  0,1125%|  94,7551% c
INSTALACAO. AF_11/2017 ’ ’
98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m2 154,75 6,25 971,83 822.864,31)  0,1120%|  94,8671%) C
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800
95547 p UN 19,00 49,62 942,78 823.807,09  0,1087%|  94,9758% c
A 1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 ° °
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -
92988 . M 30,00 30,15 904,50 824.71159|  0,1043%|  95,0801% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ° °
COMP 119 [ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALICOS) UN 2,00 449,94 899,88 825.61147| 0,11037%|  95,1838%) C
o55aq | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 N 1900 16,34 sorgs| 2650333 orozen|  oszse7e c
93662 [A)::SJ‘;JAI\;'IZ'grsBIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | | 1600 55,28 ssads| s2rsersi| orozou|  osaseew c
COMP 045 |PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE UN 4,00 217,58 870,32 828.258,13|  0,1003%|  954890%) C
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE 59W/220V
COMP 065 ) ” UN 7,00 123,23 862,61 820.120,74|  0,0994%|  955884% c
COM RELE FOTO-ELETRICO ’ ’
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MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL

TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO
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= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: 01 ART N°: 1720210843407 A
PARANA  pama: 0s/02/201 RESPONSAVEL TECNICO: __ RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: CREA-PA: 17.092/D PARANA
EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADD ~1.062,20 174.129,07 =
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO,
86932 [INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E UN 2,00 425,94 851,88 82097262  0,0982%|  956866% c
INSTALAGAO. AF_12/2013
COMP 129 [POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENGAO UN 5,00 169,34 846,70 830.819,32|  0,0976%|  957842%) C
COMP 110 |BEBEDOURO UN 1,00 831,84 831,84 831.651,16]  0,0959%|  95.8801%) C
comp 06 |CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTODA| 20,00 2777 s0533|  sszassas| oosesn|  oserson c
CATEGORIA 6
COMP 033 |LIMPEZA FINAL DA OBRA m2 311,05 2,56 796,29 833.252,78|  0,0918%|  96,0648%) C
TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS, DIAMETROS 1/4" E 1/2" -
. 834.04598  0,09149 96,15629
COMP 021 |L 0 ECIMENTO £ INSTALACAO M 20,00 39,66 793,20 % % c
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
" 834.833,30|  0,0908Y 96,24709
92005 | GRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N 18,00 43,74 78732 i 0908% 12470% ¢
COMP 097 |TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 27,10 785,90 83561920  0,0906%|  96,3376%) C
COMP 137 |CORTINA PARA LEITO m2 5,60 140,26 785,46 836.404,66]  0,0906%|  96,4282%) C
PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO @5MM (REF. TEL-744) PARA
COMP 102 |FIXAGAO EM ALVENARIA OU C/ FURO @8MM (REF. TEL-745) PARA FIXAGAO C/ PARAFUSO E UN 60,00 12,76 765,60 837.17026|  0,0883%|  96,5164%) c
BUCHA S6.
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
d ’ ' 837.917,60|  0,0862Y 96,60269
7209 | PARA VEDACAG M2 3,63 205,88 747,34 % % c
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
v 838.654,10|  0,0849Y 96,68759
91933 | ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 7500 982 736,50 ' 0849% 6875% ¢
COMP 084 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 100,00 7,23 723,00 839.377,10]  0,0834%|  96,7709%) c
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
’ ' ' g 840.086,54|  0,0818Y 96,85279

89711 | RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 48,00 1478 709,44 ' 0818% 18527% ¢
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL

86920  [EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - UN 1,00 702,86 702,86 840.789,40|  0,0810%|  96,9337% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

COMP 099 [SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM?2 (VIDE DETALHE) UN 39,00 17,91 698,49 841.487,89]  0,0805%|  97,0142%) C
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
842.181,90|  0,0800Y 97,09429
94213 |\ UeNTo. AF 06/2016 M2 15,30 45,36 694,01 : ,0800% ,0942% c
COMP 091 |BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANGADO - UTILIZACAO EM CFTV UN 20,00 33,95 679,00 842.860,90|  0,0783%|  97,1725%) C
COMP 095 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAQ M 50,00 13,19 659,50 843.520,40|  0,0760%|  97,2485%) C
COMP 071 |ELETRODUTO FLEXIVEL DE $1.1/2" M 35,00 18,52 648,20 844.168,60|  0,0747%|  97,3233%) C
COMP 082 |PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 14,00 42,86 600,04 844.768,64]  0,0602%|  97,3924%) C
COMP 112 |PLACAS DE SINALIZAGAO 24X12CM UN 9,00 66,50) 598,50 845.367,14]  0,0600%|  97,4615%) C
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE

98546 - p M2 9,00 63,18 568,62| 845.93576|  0,0656%|  97,5270% c
APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018 ° °
CENTRAL DE ALARME DE SEGURANGA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E COM OPCIONAL

846.498,85|  0,0649Y 97,59199
COMP OS2 | AMENTO UN 1,00 563,09 563,09 % % c
coMp 007 |PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 N 100 s6181 sorel| sarososs| oosisn| 978567 c
FOLHA - COMPLETA
COMP 070 |PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 6,00 92,83 556,98 847.617,64]  0,0642%|  97,7209%) C
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO
» HOORS IV 848.171,45|  0,0638Y 97,78489
COMP 006 |, hUELA 24, ALIZAR 2A E DOBRADICA N 1,00 55381 55381 % % ¢
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE

94223 - ’ M 13,95 39,38 549,35 848.720,80  0,0633%|  97,8481% c
FIXAGAO E ICAMENTO. AF_06/2016 ° )
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,

’ 84925422  0,0615 97,90969
TA130/10 | ENTO £ INSTALACAO UN 1,00 533,42 533,42 % % c
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAQ
849.769,72|  0,05949 97,96909
83676 | |NCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M M 500 103,10 515,50 i 0594% 9690% ¢
COMP 109 |[TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 62,80) 502,40 850.272,12|  0,0579%|  98,0269%) c
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

92009 i UN 13,00 38,10) 49530  850.767,42|  0,0571%|  98,0840% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ° °
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45*

COMP 010 ’ g - ’ UN 4,00 120,91 483,64 851.251,06|  0,0558%|  98,1398% c
KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ ° °
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
851727,82| 0,050 98,19489

83370 |EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO N 300 158,92 476,76 % % ¢
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS

91931 . M 75,00 6,28 471,000 85219882  0,0543%|  98,2491% c
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ° °
SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTAGAO @ 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BOIA

) ) ) ) 852.657,11|  0,0528Y 98,30199
COMP 108 | UTOMATICA DE NIVEL E VALVULA SOLENGIDE N 1,00 458,29 458,29 % % ¢
TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS, DIAMETROS 1/4" E 5/8" -
COMP 022 . M 10,00 45,47 454,70  853.111,81|  0,0524%|  98,3543% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ’ ’

97669 iLFETDZ%);JITGO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. " 30,00 1494 ws20| 85356001  0.0517%|  8.4060% c
INTERLIGAGAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORGA ENTRE
EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORGA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE

854.008,21]  0,05179 98,45779
COMP 127 | /ENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, M 10,00 4482 448,20 % % ¢
IDENTIFICAGOES, ACOPLAMENTOS E ACESSORIOS

72554 |EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 431,90) 431,90 85444011  0,0498%|  98,5075% C
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,

91783 |AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E M 15,00 27,83 217,45 854.857,56|  0,0481%|  98,5556% c
FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

coMP 031 IT’;JSBTOAS/CCA%JLDAVELAGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E " 600 6752 10512 essz6268 00467  8.6023% c
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,

98566 M2 9,00 44,92 404,28  855.666,96|  0,0466%|  98,6489% c
TRAGO 1:3, E=3CM. AF_06/2018 ° °
VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO

COMP 126 UN 1,00 202,11 202,11 856.069,07|  0,0464%|  98,6953% c
150m3/h - 220V BIVOLT - 50W ’ ’
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CURVA ABC DE SERVICOS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICAGOES
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESTACA ESCAVADA

PROTOCOLO N2:

ENDEREGO: PROLONGAMENTO DA AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO S/N

MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL

TIPO DE OBRA/SERVICO!

ORGAO: SESA

: CONSTRUGAO

Y o4

= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720210843407 A
PARANA  pama: 0s/02/201 RESPONSAVEL TECNICO: __ RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: CREA-PA: 17.092/D PARANA
3 EDIFICACOES

OVERNO DO ESTADD ~1.062,20 174.129,07 =
COMP 080 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE UN 15,00 26,77 401,55| 856.470,62]  0,0463%|  98,7416% C
COMP 076 |SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 398,14 398,14 856.868,76|  0,0459%|  98,7875% C
COMP 105 |CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCGAO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 390,42 390,42 857.259,18|  0,0450%|  98,8325%) C
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
91953 - 857.647,35|  0,0448Y 98,87729
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N 19,00 2043 388,17 ' 0448% 8772% ¢
COMP 079 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 14,00 26,77 374,78 858.022,13|  0,0432%|  98,9204%) C
COMP 139 |CAIXA DE CAPTAGAO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 2,00 177,72 355,44 858.377,57|  0,0410%|  98,9614%) C
COMP 013 f@::izggADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E N 700 1982 sagoa| sss72631| oosozu|  9v.0016% c
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA
859.074,14|  0,04019 9

96621 |0 e, AF 08/2017 M3 243 143,14 347,83 ' 0401%|  99,0417%| c
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MGDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

91993 - 850.408,24|  0,0385Y 99,08029
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N 10,00 341 334,10 i 0385% 0802% ¢

COMP 060 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 2,00 163,50 327,000 859.73524|  0,0377%|  99,1179%) C
97599 [LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 9,00 35,29 317,61 860.052,85  0,0366%|  99,1545%) C
coMP 012 m;s:f:z;gmsmx TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E N 600 5199 siiea| ssoseare| oossou| 9910059 c
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE -
COMP 101 860.676,73|  0,0360Y 99,22659
FORNECIMENTO E INSTALACAO N 100 31194 31194 i 0360% 12265% ¢
COMP 093 |TECLADO DE ALARME UN 2,00 153,66 307,32| 86098405 0,0354%|  99,2619%) C
COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 34,00 8,90 302,60 86128665 0,0349%|  99,2968%) C
COMP 078 |GUIA DE CABOS - 19" UN 8,00 37,70 301,60 861.58825] 0,0348%|  99,3316%) C
COMP 106 |SIFAO LADRAO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 298,22 298,22| 861.886,47|  0,0344%|  99,3659%) C
73775/1 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 137,60 275,20  862.16167|  0,0317%|  99,3977%) C
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

93655 b ' 862.432,38|  0,03129 99,42899
INSTALACAO. AF_04/2015 UN 23,00 11,77 270,71 : ,0312% 4289% c

72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, w3 1666 567 seass| sozeosod| oososu|  ovasesn c
DMT0,5A 1,0 kM
REDE DE DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO - $100mm, COM ACESSORIOS DE FIXACAO TAIS

COMP 128 - 862.939,04|  0,0279Y 99,48739
COMO BRAGADEIRAS E FITAS DE VEDAGAO M 10,00 2421 242,10 ' 0279% 4873% ¢
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE

94495  [EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 4,00 57,41 229,64 863.168,68|  0,0265%|  99,5138%) c
INSTALAGAO. AF_06/2016
VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO -

99635 - 863.383,40|  0,0248Y 99,53859
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2019 N 1,00 2472 2472 i 0248% 15385% ¢
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,

91784  |AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIGAO), M 6,00 33,94 203,64 863.587,04|  0,0235%|  99,5620%) c
INCLUSIVE CONEXBES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, 40X40X3CM,

COMP 050 UN 11,05 17,53 193,71|  863.780,75|  0,0223%|  99,5843% c
REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC -
COMP 009 o 863.972,23|  0,02219 99,60649
FORNECIMENTO E INSTALAGAO N 1,00 19148 19148 i 0221% 6084% ¢
COMP 064 |LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 2,00 94,36 188,72|  864.160,95|  0,0218%|  99,6282% C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
74130/4 864.339,47|  0,0206Y 99,64879
/4" |FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 89,26 178,52 X ,0206% 6487% c
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

89708 UN 3,00 56,64 169,92|  864.509,39|  0,0196%|  99,6683% c
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE

94499 |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 169,35 169,35| 864.678,74|  00195%|  99,6879% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

COMP 104 |FREIO D'AGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 158,64 158,64| 864.837,38] 00183%|  99,7062% C
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E
93672 b ' 864.993,68|  0,0180Y 99,72429
INSTALAGAO. AF_04/2016 N 00 7815 13630 ' 0180% 7242% ¢
comp 06 |PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 47X2) COM PLACA DE SATDA DE FIO. or 1400 Y 1sssa|  sestasze  oorrew|  96.7421% c
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA  COMPLETA
73775/2 865.290,86|  0,0163Y 99,75849
/2| FORNECIMENTO E COLOCACAD N 1,00 141,64 141,64 ' 0163% 7584% ¢
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
COMP 028 865.429,73|  0,0160Y 99,77449
2,0CM, PREPARO MANUAL M2 9,00 15,43 138,87 ) ,0160% T744% c
COMP 014 |RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 23,85 11925| 865548,98] 00137%|  99,7882% C
93664 [A)::SJ‘;JAI\;'IZ'grsBIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. | | 200 5745 10| sesessss| 00132 90.8014% c
comp 089 Z;g‘gil:rOAZCONTRA SURTO DE TENSAO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRICA COM N 100 10893 w803 se577281|  oo0126%|  90.8140% c
COMP 049 |PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE m2 7,61 13,65 103,88|  865.876,69| 0,0120%|  99,8260% C
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

91955 . 865.977,97|  0,01179 99,83779

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 N 400 2532 101,28 ' 0% 8377% ¢
COMP 111 |DUCHA HIGIENICA UN 1,00 94,75 94,75|  866.072,72|  0,0109%|  99,8486% C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA

94494 |DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 2,00 47,26 94,52  866.167,24|  0,0109%|  99,8595% c

INSTALAGAO. AF_06/2016
OMp 145 | TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL w2 Laa 6134 e8| se625557  0.0102%  0.8697% c
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CURVA ABC DE SERVICOS
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROTOCOLO Ne:
PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: PROLONGAMENTO DA AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO S/N ORGAO: SESA

UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESTACA ESCAVADA MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO .

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: 1720210843407
PARANA  ura onj022021 RESPONSAVEL TECNICO: __ RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: CREA-PA: 17.092/D PARANA

EDIFICACOES

GOVERNO DO ESTADD ~1.062,20 174.129,07 =

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA

94792 [CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 1,00 82,11 82,11| 866.337,68|  00095%|  99,8791% c
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE

94497  |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 78,03 78,03| 86641571  0,0090%|  99,8881% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

COMP 100 |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 77,52 77,52|  866493,23|  0,0089%|  99,8971% C
COMP 054 |LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE m2 054 139,29 7522|  866.568,45|  0,0087%|  99,9057% C
VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E

99629 - UN 1,00 74,61 74,61 866.643,06|  0,0086%|  99,9143% c
INSTALACAO. AF_01/2019 ° )

74218/1 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 67,92 67,92| 866.71098|  0,0078%|  99,9222%) C

85195 |CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 1,00 65,32 6532| 866.776,30]  0,0075%|  99,9297%) C
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

91959 - UN 2,00 32,33 64,66| 866.840,96|  0,0075%|  99,9371% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ° °
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

91969 . UN 1,00 58,79 58,79| 866.899,75|  0,0068%|  99,9439% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ° °

COMP 011 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @3" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 28,36 56,72| 866.95647|  0,0065%|  99,9505%)
COMP 074 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" UN 4,00 13,93 55,72|  867.012,19]  0,0064%|  99,9569%) c
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V,

91965 UN 1,00 49,07 49,07|  867.061,26|  0,0057%|  99,9625% c

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
COMP 072 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 4,00 11,36 4544  867.106,70|  0,0052%|  99,9678% c
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E

93654 b ’ UN 4,00 10,90) 4360| 867.150,30|  0,0050%|  99,9728% c
INSTALACAO. AF_04/2016 ’ ’
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

91961 . UN 1,00 42,06 42,06| 867.192,36|  0,0048%|  99,9777% c
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ° °

COMP 081 |PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 39,77 39,77|  867.232,13|  0,0046%|  99,9822%) C
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
92023 - UN 1,00 36,25 36,25| 867.268,38  0,0042%|  99,9864% c
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 ° °
COMP 088 |FONTE DE ALIMENTAGAO 12V 10 A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 1,00 34,66 34,66| 867.303,04  0,0040%|  99,9904%) C
oa796 ;gRglsE/I;OAIEE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. N 100 2861 w61 serssres| ooossu| 999087 c
COMP 077 |VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 26,21 2621 867.357,86|  0,0030%|  99,9967%) C
COMP 083 |PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 3,00 7,98 23,94 867.381,80  0,0028%|  99,9995%) C
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -

89371 i N UN 1,00 437 437| 867.386,17|  0,0005%|  100,0000% c
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