
PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS RURAL - ESTACA ESCAVADA
PRAZO DE OBRA: 180 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

252.276,26R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 10.091,05R$       4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 2.018,21R$         0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS 2.447,08R$         0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1.574,31R$         0,59% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 16.533,87R$       6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS 35.757,90R$       11,15%
6.1 0,65%
6.2 3,00%
6.3 3,00%
6.4 4,50%

68.422,42R$       
320.698,68R$     Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

27,12% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)
BDI (%)

RODRIGO SOARES PEIXOTO

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO SITUAÇÃO DO INTERVALO 
ADMISSIVEL

PIS
COFINS
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


