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4 GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

I SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS RURAL - ESTACA ESCAV DATA: 09/02/21 ‘
} PARANA EDIFICAGOES MUNICiPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO ‘
NA GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS - GCO EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL RESP. TECNICO RODRIGO SOARES PEIXOTO EPDAIFI

STADO

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

COMP 001 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA COMPOSTA POR ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR (PARCIAI) MESTRE DE OBRAS (PARCIAL) % 1,90 238,96 240,86

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5400 7450 RS 022 R$ 40,01 R$ 40,23

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,2000 47,77 R§ 1,68 R$ 19895 R$ 200,63
‘ ‘ COMP 002 |CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 ‘ | | 292,60 | 12,10 | 304,70 ‘ SIN,

1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,1500000 250,10 RS 287,62 R$ - R$ 287,62

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 2153  R$ 1,93 R$ 588 R$ 7,81

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 16,76  R$ 2,89 R$ 622 R$ 9,11

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0880000 1,44 R$ 0,13 R$ - R$ 0,13

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,0930000 0,30 R$ 0,03 R$ - R$ 0,03
‘ ‘ GIDED |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - | - ‘ | | TR | e | B ‘ ol

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,1030 250,10 R$ 275,86 R$ - R$ 275,86

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940 21,40 R$ 0,50 R$ 1,51 R$ 2,01

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5650 21,53 R$ 3,01 R$ 9,16 R$ 12,17

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6380 16,76 R$ 3,39 R$ 7,30 R$ 10,69

90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CHP 0,0560 1,44 R$ 0,08 R$ - R$ 0,08

90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CHI 0,1330 0,30 R$ 0,04 R$ - R$ 0,04
‘ I — |MURO/N_IURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO | - I | | P | . | o ‘ N

FUNDAGAO E ESTRUTURA

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 18,00 R$ 1,60 R$ 3,80 R$ 5,40

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900 21,40 R$ 0,48 R$ 1,45 R$ 1,93

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 21,40 R$ 2,13 R$ 6,43 R$ 8,56

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 21,53 R$ 4,26 R$ 12,97 R$ 17,23

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 16,76 R$ 9,58 R$ 20,59 R$ 30,17

33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 0,8000 5,52 R$ 4,42 R$ - R$ 4,42

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,1000 466 RS 047 R$ - R$ 0,47

337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0200 11,90 R$ 0,24 R$ - R$ 0,24

370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 54,00 R$ 3,78 R$ - R$ 3,78

4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 4500 RS 090 R$ - R$ 0,90

4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0200 4500 RS 090 R$ - R$ 0,90

1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,0000 029 R§ 1,45 R$ - R§ 1,45

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 15,0000 043  R$ 645 R$ - R§ 6,45

2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,1000 539 RS 054 R$ - R§ 0,54

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 977 | R$ 0,10 R$ - R§ 0,10

4509 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,1500 162  R$ 024 R$ - R$ 024

6212 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,1500 600 RS 690 R$ - R$ 6,90

7267 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA VEDACAO), 6 FUROS, DE 9 X 14 X 19 CM UN 23,0000 030 R§ 690 R$ - R$ 6,90

COMP 005 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR H 0,0200 3,97 R$ 0,08 R$ - R$ 0,08

‘ ‘ COMP 005 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR | H ‘ | | 3,97 | 0,00 | 3,97 ‘

93229 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_02/2016 H 1,0000 0,26 R$ 0,26 R$ - R$ 0,26

93230 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016 H 1,0000 0,05 R$ 0,05 R$ - R$ 0,05

93231 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MANUTENC/&Q AF_02/2016 H 1,0000 0,24 R$ 0,24 R$ - R$ 0,24

93232 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERA(}AO. AF_02/2016 H 1,0000 3,42 R$ 3,42 R$ - R$ 3,42

‘ ‘ COMP 008 |MOI.A AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM | UN ‘ | | 126,42 | 44,84 | 171,26 ‘

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 18,00 R$ 5,32 R$ 12,68 R$ 18,00

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,40 R$ 10,64 R$ 32,16 R$ 42,80

11560 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 1,0000 110,46 R$ 110,46 R$ - R$ 110,46

‘ | COMP 009 |DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | | | 170,53 | 20,95 | 191,48 ‘
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TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES
cODIGOS CODIGO " CUSTO TOTAL (R$) Cédigo
ABA SERVICOS | ABA(\:;I.MI-SAI.;I‘II:S / COMPOSICAO DESCRICAO UNID. COEF. RS UNIT. MAT/EQUIP | CTOGEEED | e Cnm:m
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 16,84 R$ 3,99 R$ 8,64 R$ 12,63
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 21,73 R$ 3,99 R$ 12,31 R$ 16,30
39457 DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC UN 1,0000 162,55 R$ 162,55 R$ - R$ 162,55
‘ ‘ COMP 010 |DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN ‘ | ‘ 104,15 16,76 ’ 120,91 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 16,84 R$ 3,19 R$ 6,91 R$ 10,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 21,73 R$ 3,19 R$ 9,85 R$ 13,04
39471 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 1,0000 97,77 R$ 97,77 R$ - R$ 97,77
‘ ‘ COMP 012 ‘PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UN ‘ | ‘ 46,28 | 5,71 ‘ 51,99 ‘
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,74 R$ 2,66 R$ 571 R$ 8,37
37400 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO UN 1,0000 43,62 R$ 43,62 R$ - R$ 43,62
‘ ‘ COMP 013 ‘CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN ‘ | ‘ 36,01 | 13,81 ‘ 49,82 ‘
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,49 R$ 2,66 R$ 8,09 R$ 10,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,76 R$ 2,66 R$ 572 R$ 8,38
122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR UN 0,0030 54,20 R$ 0,16 R$ - R$ 0,16
11717 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,0000 30,53 R$ 30,53 R$ - R$ 30,53
‘ ‘ COMP 014 ‘RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN ‘ | ‘ 12,80 | 11,05 ‘ 23,85 ‘
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 21,49 R$ 213 R$ 6,47 R$ 8,60
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 16,76 R$ 213 R$ 4,58 R$ 6,71
5102 RALO SECO PVC QUADRADO, 100 X 100 X 53 MM, SAIDA 40 MM, COM GRELHA BRANCA UN 1,0000 8,54 R$ 8,54 R$ - R$ 8,54
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE
COMP 016 [CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE 9.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERACAO UN 1.662,51 301,57 1.964,08
E AQUECIMENTO
39551 AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H UN 1,0000 1.561,78 R$ 1.561,78 R$ - R$ 1.561,78
89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 L\ 3,0000 9,96 R$ 13,68 R$ 16,20 R$ 29,88
89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,0000 3,94 R$ 1,93 R$ 2,01 R$ 3,94
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,04 R$ 42,56 R$ 117,76 R$ 160,32
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,02 R$ 42,56 R$ 165,60 R$ 208,16
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE
COMP 017 |CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE 12.000 BTU/H, CICLOS DE UN 1.881,99 301,57 2.183,56
REFRIGERACAO E AQUECIMENTO
39555 AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H UN 1,0000 1.781,26 R$ 1.781,26 R$ - R$ 1.781,26
89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 Y 3,0000 9,96 R$ 13,68 R$ 16,20 R$ 29,88
89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,0000 3,94 R$ 1,93 R$ 2,01 R$ 3,94
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,04 R$ 42,56 R$ 117,76 R$ 160,32
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,02 R$ 42,56 R$ 165,60 R$ 208,16
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE
COMP 018 |CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MiNIMA DE 18.000 BTU/H, CICLOS DE UN 2.677,22 301,57 2.978,79
REFRIGERACI.\O E AQUECIMENTO
39548 AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H UN 1,0000 2.576,49 R$ 257649 RS$ - R$ 2.576,49
89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 M 3,0000 9,96 R$ 13,68 R$ 16,20 R$ 29,88
89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 1,0000 3,94 R$ 1,93 R$ 2,01 R$ 3,94
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,04 R$ 42,56 R$ 117,76 R$ 160,32
88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 26,02 R$ 42,56 R$ 165,60 R$ 208,16
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE
COMP 019 (CAPACIDADE PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE NOMINAL MINIMA DE 24.000 BTU/H, CICLOS DE UN 3.298,78 301,57 3.600,35
REFRIGERACAO E AQUECIMENTO
39554 AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 24000 BTU/H UN 1,0000 3.198,05 R$ 3.198,05 R$ - R$ 3.198,05
89865 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2014 L\ 3,0000 9,96 R$ 13,68 R$ 16,20 R$ 29,88
89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014 UN 1,0000 3,94 R$ 1,93 R$ 2,01 R$ 3,94

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 20,04 R$ 42,56 R$ 117,76 R$ 160,32
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 38,0000 26,02 R$ 42,56 R$ 165,60 R$ 208,16
‘ ‘ COMP 021 |TUBULA(;AO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS, DIAMETROS 1/4" E 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO | Y] ‘ | | 37,16 | 2,50 | 39,66 ‘
97331 IL:BIO;ZIHCSOBRE FLEXIVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTACAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,7000 18,02 RS 1148 RS 113 R$ 12,61
97333 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 0,7000 38,64 RS 2568 R$ 137 RS 27,05
AF_12/2015
SINA
‘ ‘ comP 023 |VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AGO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | Y] ‘ | | 8,71 | 5,19 | 13,90 ‘ AN
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1230 18,00 R$ 0,65 R$ 1,56 R$ 2,21
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0200 21,53 R$ 0,11 R$ 0,32 R$ 0,43
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0600 16,76 R$ 0,32 R$ 0,69 R$ 1,01
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0750 21,40 RS 0,40 RS 1,21 R$ 1,61
6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,2219 142  R$ 2,53 R$ - R$ 2,53
5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100 10,13  R$ 010 R$ - R$ 0,10
COMP 024 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 0,7200 823  R$ 4,54 R$ 1,39 R$ 5,93
COMP 024 ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. KG 0,0100 823 R§ 0,06 R$ 0,02 R§ 0,08
SINA
‘ ‘ COMP 024 |ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM.7,0 A 8,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO. | KG ‘ | | 6,30 | 1,93 | 8,23 ‘ AN
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 16,76  R$ 0,37 R$ 0,80 R$ 1,17
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 2140  R$ 0,37 R$ 1,13 R$ 1,50
42 ACO CA-60, 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,000 484 | R$ 532 R$ - R§ 5,32
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0200 11,90 R$ 024 R$ - R$ 0,24
SINA
‘ ‘ COMP 025 |CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO | M3 ‘ | | 255,73 | 58,69 | 314,42 ‘ AN
93232 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERA(;AO. AF_02/2016 H 1,8336 3,42 R$ 6,27 R$ - R$ 6,27
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2378 16,76 R$ 17,23 R$ 37,04 R$ 54,27
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8336 16,68 R$ 8,93 R$ 21,65 R$ 30,58
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,8904 54,00 R$ 48,08 R$ - R$ 48,08
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 320,0000 0,43 R$ 137,60 R$ - R$ 137,60
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,8360 45,00 R$ 37,62 R$ - R$ 37,62
SINA
‘ I COMP 026 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | M2 I | | 21,62 22,74 | 44,36 ‘ AN
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 16,76 R$ 4,26 R$ 9,15 R$ 13,41
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 21,53 R$ 4,26 R$ 12,97 R$ 17,23
7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 24,0000 0,44 R$ 10,56 R$ - R$ 10,56
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,010 287,33 RS 254 RS 0,62 R$ 316
AF_06/2014
SINA
‘ ‘ COoMP 027 |ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM | M2 ‘ | | 43,48 | 43,25 | 86,73 ‘ AN
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 16,76 R$ 7,98 R$ 17,16 R$ 25,14
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 21,53 R$ 7,98 R$ 24,32 R$ 32,30
7271 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM UN 46,0000 0,44 R$ 20,24 R$ - R$ 20,24
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0315 287,33 RS 728 RS 177 RS 9,05
AF_06/2014
SINA
‘ ‘ COMP 029 |REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO | M2 ‘ | | 12,89 | 8,36 | 21,25 ‘ AN
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 16,76 R$ 1,33 R$ 2,86 R$ 4,19
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 21,53 R$ 1,33 R$ 4,05 R$ 5,38
87299 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA ME’DIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_06/2014 M3 0,0300 389,17 R$ 10,23 R$ 1,45 R$ 11,68
‘ ‘ — |PISO CIMENTADO TRAGO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E | - ‘ | | ) | 3337 | 8224 ‘

APLICACAO DE 3 DEMAOS DE CERA
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,53 R$ 532 R$ 16,21 R$ 21,53
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TABELA ANALITICA DE COMPOSICAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 16,76 R$ 7,98 R$ 17,16 R$ 25,14
1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 0,1000 250,10 R$ 25,01 R$ - R$ 25,01
3673 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1,5000 3,06 R$ 4,59 R$ - R$ 4,59
5327 PIGMENTO EM PO PARA ARGAMASSAS, CIMENTOS E OUTROS KG 0,2100 26,27 R$ 552 R$ - R$ 5,52
41967 CERA LIQUIDA L 0,0700 6,38 R$ 0,45 R$ - R$ 0,45
‘ ‘ COMP 033 |LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | | | 0,96 1,60 | 2,56 ‘SINAP”
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400 16,76 R$ 0,74 R$ 1,60 R$ 2,34
8 ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA L 0,0500 4,39 R$ 0,22 R$ - R$ 0,22
‘ ‘ COMP 034 |SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES | UN | | | 1.385,96 | 1.308,93 | 2.694,89 ‘ s:::
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 35,0000 21,40 R$ 186,20 R$ 562,80 R$ 749,00
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000 21,73 R$ 13,30 R$ 41,03 R$ 54,33
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 21,49 R$ 53,20 R$ 161,70 R$ 214,90
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 47,5000 16,76 R$ 252,70 R$ 543,40 R$ 796,10
3119 FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 2", EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO UN 2,0000 1,63 R$ 3,26 R$ - R$ 3,26
13114 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =0,60 M, H=0,15 M UN 0,5000 33,90 R$ 16,95 R$ - R$ 16,95
12530 ANEL DE CONCRETO ARMADO, D =0,60 M, H=0,30 M UN 0,5000 41,31 R$ 20,66 R$ - R$ 20,66
377 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000 24,90 R$ 24,90 R$ - R$ 24,90
10420 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA UN 1,0000 125,50 R$ 125,50 R$ - R$ 125,50
1030 CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE UN 1,0000 29,89 R$ 29,89 R$ - R$ 29,89
12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 1,0000 3,43 R$ 3,43 R$ - R$ 3,43
6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) UN 1,0000 2,60 R$ 2,60 R$ - R$ 2,60
11680 BRACO OU HASTE COM CANOPLA PLASTICA, 1/2 ", PARA CHUVEIRO SIMPLES UN 1,0000 5,62 R$ 562 R$ - R$ 5,62
11714 CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA UN 1,0000 37,99 R$ 37,99 R$ - R$ 37,99
4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 36,7500 2,96 R$ 108,78 R$ - R$ 108,78
12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 1,0000 7,59 R$ 7,59 R$ - R$ 7,59
3543 JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000 1,63 R$ 3,26 R$ - R$ 3,26
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 3,0500 9,94 R$ 30,32 R$ - R$ 30,32
9856 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL M 4,5000 4,72 R$ 21,24 R$ - R$ 21,24
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,5000 8,35 R$ 12,53 R$ - R$ 12,53
1966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000 12,56 R$ 12,56 R$ - R$ 12,56
6020 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509) UN 1,5000 16,63 R$ 24,95 R$ - R$ 24,95
9837 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,5000 7,40 R$ 11,10 R$ - R$ 11,10
2420 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 6,0000 22,05 R$ 132,30 R$ - R$ 132,30
6149 SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1X1.1/2" UN 4,0000 12,19 R$ 48,76 R$ - R$ 48,76
6141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000 3,24 R$ 3,24 R$ - R$ 3,24
13255 TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM UN 0,2500 43,13 R$ 10,78 R$ - R$ 10,78
798 BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" UN 1,5000 0,71 R$ 1,07 R$ - R$ 1,07
7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 6,2500 18,69 R$ 116,81 R$ - R$ 116,81
4299 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA UN 12,0000 0,65 R$ 7,80 R$ - R$ 7,80
4351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 UN 2,0000 11,47 R$ 22,94 R$ - R$ 22,94
12298 GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO UN 1,0000 10,53 R$ 10,53 R$ - R$ 10,53
7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 "' PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA UN 1,0000 4,83 R$ 4,83 R$ - R$ 4,83
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,3200 3,21 R$ 1,03 R$ - R$ 1,03
11891 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M 6,0000 2,64 R$ 15,84 R$ - R$ 15,84
119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,2500 6,00 R$ 1,50 R$ - R$ 1,50
‘ ‘ COMP 035 |BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | M2 | | | 220,22 | 238,60 | 458,82 SJI:':
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 21,40 R$ 31,92 R$ 96,48 R$ 128,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 16,76 R$ 4,26 R$ 9,15 R$ 13,41
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 21,53 R$ 42,56 R$ 129,68 R$ 172,24
11467 CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA UN 0,1100 12,90 R$ 142 R$ - R$ 1,42
6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 8,0000 11,42 R$ 91,36 R$ - R$ 91,36

2418 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS UN 0,3300 17,58 R$ 580 R$ - R$ 5,80
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TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS RURAL - ESTACA ESCAV

MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

RESP. TECNICO RODRIGO SOARES PEIXOTO pAI
E

DATA: 09/02/21

V-
) |

DIF

5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) [ 0,5000 977  R$ 489 R$ - R$ 4,89
4403 PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 CM NAO APARELHADA M 5,0000 129  R$ 645 R$ - R$ 6,45
2728 PECA DE MADEIRA ROLICA, SEM TRATAMENTO (EUCALIPTO OU REGIONAL EQUIVALENTE) D = 8 A 11 CM, P/ ESCORAMENTOS, H=3 M M 4,5000 319 RS 14,36 RS - R$ 14,36
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0200 5550 RS 1,11 R$ - R$ 1,11
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 3,6200 043 RS 1,56 RS - R$ 1,56
7213 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 4 MM, DE 2,44 X 0,50 M (SEM AMIANTO) M2 1,2000 10,83 R$ 13,00 R$ - R$ 13,00
COMP 036 ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 0,0600 80,45 R$ 1,53 R$ 3,29 R$ 4,82
‘ COMP 036 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO M3 | 25,54 54,91 | 80,45 ‘ s'j""\?"
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,8000 16,76 R$ 2554 R$ 54,91 R$ 80,45
BARRACAO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITORIO, PISO EM PINHO 3A, PAREDES EM COMPENSADO 10MM, COBERTURA EM TELHA AMIANTO 6MM, INCLUSO SINA
‘ COMP 037 |INSTALACOES ELETRICAS E ESQUADRIAS e | e | BT EiRpr ‘ JAN
88251 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 17,34 R$ 0,37 R$ 0,84 R$ 1,21
88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,3400 18,78 R$ 33,73 R$ 85,34 R$ 119,07
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,73 R$ 1,60 R$ 4,92 R$ 6,52
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 21,40 R$ 0,37 R$ 1,13 R$ 1,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0300 16,76 R$ 37,40 R$ 80,42 R$ 117,82
7194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) M2 0,1430 18,69 R$ 2,67 R$ - R$ 2,67
11056 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ") UN 1,2800 0,04 R$ 0,05 R$ - R$ 0,05
12298 GLOBO ESFERICO DE VIDRO LISO TAMANHO MEDIO UN 0,0461 10,53 R$ 0,49 R$ - R$ 0,49
1346 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E =10 MM M2 0,3860 18,84 R$ 7,27 R$ - R$ 7,27
21127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X5 M UN 0,0240 3,21 R$ 0,08 R$ - R$ 0,08
11891 CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 M 0,5360 2,64 R$ 1,42 R$ - R$ 1,42
11467 CONJUNTO DE FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO, SEM MACANETA, COM CHAVE GRANDE (SEM CILINDRO) - TIPO CAIXAO - COMPLETA UN 0,0058 12,90 R$ 0,07 R$ - R$ 0,07
10567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,2500 3,66 R$ 0,92 R$ - R$ 0,92
11443 DOBRADICA FERRO POLIDO OU GALV 3 X 3" E=2MM PINO SOLTO OU REVERSIVEL SEM ANEIS UN 0,0346 0,28 R$ 0,01 R$ - R$ 0,01
2370 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V UN 0,0057 11,00 R$ 0,06 R$ - R$ 0,06
10490 VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO M2 0,0230 80,00 RS 1,84 RS - R$ 1,84
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1000 994 RS 099 R$ - R$ 0,99
10555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA UN 0,0115 181,21 R$ 2,08 R$ - R$ 2,08
5088 PORTA CADEADO, 3 1/2", EM ACO ZINCADO, PRETO, PARA PORTAO E JANELA UN 0,0058 227  R$ 001 R$ - R$ 0,01
12147 TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 0,0057 1128  R$ 006 R$ - R$ 0,06
1607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) o 0,2140 012 RS 0,03 RS - R$ 0,03
12128 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO) UN 0,0115 759 | RS 0,09 RS - R$ 0,09
4448 VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 15 CM (3 X 6 *) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAQ M 0,7000 17,18 R$ 12,03 RS - R$ 12,03
4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5% CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,9000 29 RS 2,66 RS - R$ 2,66
10952 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA) E = 1/8" KG 0,3030 692 RS 210 RS - R$ 2,10
12296 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, FIXO DE TETO, PARA LAMPADAS UN 0,0461 3,43 R$ 0,16 R$ - R$ 0,16
5085 CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES UN 0,0058 16,00 R$ 0,09 R$ - R$ 0,09
COMP 038 PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E 1" X 9" M2 1,0200 27,34 R$ 27,89 R$ - R$ 27,89
COMP 039 LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 0,0150 40,06 R$ 0,18 R$ 0,42 R$ 0,60
COMP 040 CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,0150 315,57 R$ 3,70 R$ 1,03 R$ 4,73
I COMP 038 |PINHO DE TERCEIRA 1" X 12" E1" X 9" M2 | 27,34 0,00 27,34 ‘ Js‘::
10567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,2750 3,66 R$ 8,33 R$ - R$ 8,33
6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,6650 11,42 R$ 19,01 R$ - R$ 19,01
I COMP 039 |LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS M3 | 12,03 28,03 | 40,06 ‘ sj'::
10485 VIBRADOR DE IMERSAO C/ MOTOR ELETRICO 2HP MONOFASICO QUALQUER DIAM C/ MANGOTE H 0,3000 1,11 R$ 0,33 R$ - R$ 0,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6000 16,76 R$ 8,51 R$ 18,30 R$ 26,81
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 21,53 R$ 3,19 R$ 9,73 R$ 12,92
‘ COMP 040 |CONCRETO FCK=15MPA, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 | 246,93 68,64 315,57 ‘S'NAP' |
10532 BETONEIRA DE 320 A 600 LITROS COM CARREGADOR E MOTOR ELETRICO TRIFASICO (LOCACAO) H 0,7140 1,04 R$ 0,74 R$ - R$ 0,74
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 16,76 R$ 31,92 R$ 68,64 R$ 100,56
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 KG 293,0000 0,43 R$ 12599 R$ - R$ 125,99
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,6270 45,00 R$ 28,22 R$ - R$ 28,22
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2090 45,00 R$ 9,41 R$ - R$ 9,41
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,9126 55,50 R$ 50,65 R$ - R$ 50,65
SINA
‘ ‘ COMP 041 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES. | M2 ‘ | | 2,15 | 2,75 | 4,90 NOVE|
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,40 R$ 0,53 R$ 1,61 R$ 2,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 16,76 R$ 0,53 R$ 1,14 R$ 1,67
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,0200 11,90 R$ 0,24 R$ - R$ 0,24
4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,1200 2,96 R$ 0,36 R$ - R$ 0,36
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,0100 9,77 R$ 0,10 R$ - R$ 0,10
10567 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,1067 3,66 R$ 0,39 R$ - R$ 0,39
SINA
‘ ‘ COMP 042 |SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA= 8CM, LARGURA = 40CM. | M ‘ | | 19,61 | 24,98 | 44,59 ‘ JAN
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6600 21,53 R$ 3,51 R$ 10,70 R$ 14,21
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2480 16,76 R$ 6,64 R$ 14,28 R$ 20,92
4734 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,0410 57,57 R$ 2,36 R$ - R$ 2,36
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 11,2000 0,43 R$ 4,82 R$ - R$ 4,82
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0410 55,50 R$ 2,28 R$ - R$ 2,28
‘ ‘ COMP 043 |CA|XA VOLUME = 1.500 LITROS | UN ‘ | | 610,88 | 82,86 | 693,74 ‘
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 16,77 R$ 1596 R$ 34,35 R$ 50,31
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 21,49 R$ 1596 R$ 48,51 R$ 64,47
11869 CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA UN 1,0000 578,96 R$ 578,96 R$ - R$ 578,96
‘ ‘ COMP 045 [PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE | UN ‘ | | 143,98 | 73,60 | 217,58 ‘
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 18,00 R$ 10,64 R$ 25,36 R$ 36,00
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 21,40 R$ 1596 R$ 48,24 R$ 64,20
38168 PUXADOR TUBULAR RETO, DUPLO, EM ALUMINIO POLIDO, DIAMETRO APROX.DE 1", COMPRIMENTO APROX. DE 400 MM, PARA PORTAS DE MADEIRA OU VIDRO UN 1,0000 117,38 R$ 117,38 R$ - R$ 117,38
‘ ‘ COMP 048 |PERF||. PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO | M ‘ | | 80,28 | 3,15 | 83,43 ‘
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 20,15 R$ 0,64 R$ 1,78 R$ 2,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200 16,76 R$ 0,64 R$ 1,37 R$ 2,01
MERC 01 PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO M 1,0000 78,56 R$ 78,56 R$ - R$ 78,56
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 1,0000 0,44 R$ 0,44 R$ - R$ 0,44
PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, 40X40X3CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E AUX 0!
COMP 050 ! ! ! ’ / ’ UN 13,16 4,37 17,53
ASSENT.
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 21,53 R$ 1,12 R$ 3,40 R$ 4,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850 16,76 R$ 0,45 R$ 0,97 R$ 1,42
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0041 54,00 R$ 0,22 R$ - R$ 0,22
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,0331 0,43 R$ 0,01 R$ - R$ 0,01
MERC 02 PLACA PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, ALTA RESISTENCIA, 40X40X3CM UN 1,0000 11,36 R$ 11,36 R$ - R$ 11,36
‘ ‘ COMP 051 |PISO GRANILITE, ESP=15MM, CONF. PROJETO | M2 ‘ | | 80,87 | 61,92 | 142,79 ‘
234 AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA P/PISO INDUSTRIAL KG 30,0000 0,49 R$ 14,70 R$ - R$ 14,70
1380 CIMENTO BRANCO KG 15,0000 2,57 R$ 38,55 R$ - R$ 38,55
3671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) M 1,0000 1,95 R$ 1,95 R$ - R$ 1,95
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 24,84 R$ 10,64 R$ 39,04 R$ 49,68
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,76 R$ 10,64 R$ 22,88 R$ 33,52
10764 MAQUINA ELETRICA P/ POLIMENTO DE PISO H 1,0000 4,39 R$ 4,39 R$ - R$ 4,39
‘ ‘ COMP 052 |JANEI.A ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO | M2 ‘ | | 830,60 | 48,49 | 879,09

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,53 R$ 2,66 R$ 8,11 R$ 10,77
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88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 21,40 R$ 585 R$ 17,69 R$ 23,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 16,76 R$ 4,26 R$ 9,15 R$ 13,41
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 16,74 R$ 585 R$ 12,56 R$ 18,41
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0100 363,04 R$ 2,65 R$ 0,98 R$ 3,63
MERC 03 JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO M2 1,0000 809,33 R$ 809,33 R$ - R$ 809,33
AUX O
‘ ‘ COMP 053 |PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC. | M ‘ | | 29,24 | 13,50 | 42,74
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0046 54,00 R$ 0,25 R$ - R$ 0,25
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,6800 0,29 R$ 0,20 R$ - R$ 0,20
1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 50KG 0,0274 21,18 R$ 0,58 R$ - R$ 0,58
10841 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 3025 CM2, E= *2* CM M2 0,1500 158,49 R$ 23,77 R$ - R$ 23,77
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 21,53 R$ 4,26 R$ 12,97 R$ 17,23
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0330 21,40 R$ 0,18 R$ 0,53 R$ 0,71
‘ ‘ COMP 056 |PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, CONF PROJETO | M2 ‘ | | 789,62 | 48,49 | 838,11
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,53 R$ 2,66 R$ 8,11 R$ 10,77
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 21,40 R$ 585 R$ 17,69 R$ 23,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 16,76 R$ 4,26 R$ 9,15 R$ 13,41
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 16,74 R$ 585 R$ 12,56 R$ 18,41
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0100 363,04 R$ 2,65 R$ 0,98 R$ 3,63
MERC 06 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA, CONF PROJETO M2 1,0000 768,35 R$ 768,35 R$ - R$ 768,35
‘ ‘ COMP 057 |CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO 10MM E PELICULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO | M2 ‘ | | 1.257,04 | 48,49 | 1.305,53
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,53 R$ 2,66 R$ 8,11 R$ 10,77
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 21,40 R$ 585 R$ 17,69 R$ 23,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 16,76 R$ 4,26 R$ 9,15 R$ 13,41
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 16,74 R$ 585 R$ 12,56 R$ 18,41
88631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,0100 363,04 R$ 2,65 R$ 0,98 R$ 3,63
MERC 07 CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, CONF. PROJETO M2 1,0000 701,76 R$ 701,76 R$ - R$ 701,76
MERC 08 VIDRO LAMINADO 10MM M2 1,0000 473,82 R$ 473,82 R$ - R$ 473,82
MERC 09 PELICULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO M2 1,0000 60,19 R$ 60,19 R$ - R$ 60,19
SIN.
‘ ‘ COMP 060 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN ‘ | | 77,37 | 86,13 | 163,50 JAN‘
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4200 21,53 R$ 12,87 R$ 39,23 R$ 52,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1000 16,76 R$ 21,81 R$ 46,90 R$ 68,71
4722 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0060 45,00 R$ 0,27 R$ - R$ 0,27
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0058 45,00 R$ 0,26 R$ - R$ 0,26
39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 0,5600 4,66 R$ 2,61 R$ - R$ 2,61
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 5,7800 0,29 R$ 1,68 R$ - R$ 1,68
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0700 54,00 R$ 3,78 R$ - R$ 3,78
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0050 55,50 R$ 0,28 R$ - R$ 0,28
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1-32 KG 16,4700 0,43 R$ 7,08 R$ - R$ 7,08
1358 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 17 MM M2 0,0800 22,65 R$ 1,81 R$ - R$ 1,81
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 89,0000 0,28 RS 24,92 R$ - R$ 24,92
‘ ‘ COMP 061 |PAINEL DE DISTRIBUICAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR | UN ‘ | | 1.733,25 | 576,89 | 2.310,14
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 21,73 R$ 8512 R$ 262,56 R$ 347,68
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 21,53 R$ 21,28 R$ 64,84 R$ 86,12
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 16,76 R$ 21,28 R$ 4576 R$ 67,04
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 16,84 R$ 8512 R$ 184,32 R$ 269,44
88629 ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014 M3 0,2000 394,06 R$ 59,41 R$ 19,41 R$ 78,82

12043 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A UN 2,0000 730,52 R$ 1.461,04 R$ - R$ 1.461,04
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cODIGOS CUSTO TOTAL (R$)
CODIGO " Codigo,
DESCRI UNID. COEF. R$ UNIT.
ABA SERVICOS ”‘ég,“ri:"":s /| composicio SCRIZEO s MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL Compo!
LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE ACO
COMP 062 PERFURADA, TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETANCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G UN 243,49 30.72 27421
- 5 DE ENGATE RAPIDO, ROTOR DE SEGURANGA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 Y ! ’
(INTRAL), COM LAMPADA PHILIPS 4000K E REATOR MARCA INTRAL.
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 21,73 R$ 5,85 R$ 18,05 R$ 23,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 16,84 R$ 5,85 R$ 12,67 R$ 18,52
LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AGO PERFURADA,
TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA REFLETANCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RAPIDO, ROTOR
MERC 12 DE SEGURANGA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LAMPADA PHILIPS 4000K E REATOR UN 1,0000 231,79 R$ 2179 RS - |R¢ »1.79
MARCA INTRAL.
COMP 063 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRONICA 23W E CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMINIO UN 12773 30,72 158145
ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT). ! ’ ’
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 21,73 R$ 5,85 R$ 18,05 R$ 23,90
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1000 16,84 R$ 5,85 R$ 12,67 R$ 18,52
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRONICA 23W E CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO
MERC13 BRILHO, DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT). un YLD 11603 | R$ 116.03) R$ S| Rs 116,03
‘ ‘ COMP 064 ‘LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W | UN ‘ | ‘ 72,01 | 22,35 ‘ 94,36 ‘ SJ‘::
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 21,73 R$ 4,26 R$ 13,13 R$ 17,39
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 16,84 R$ 4,26 R$ 9,22 R$ 13,48
3803 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) UN 1,0000 28,20 R$ 28,20 R$ - R$ 28,20
38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 1,0000 35,29 R$ 3529 R$ - R$ 35,29
‘ ‘ COMP 066 ‘PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA DE FIO. | PT ‘ | ‘ 5,53 5,58 ‘ 11,11 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 16,84 R$ 1,06 R$ 2,30 R$ 3,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,73 R$ 1,06 R$ 3,28 R$ 4,34
38092 ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000 1,85 R$ 1,85 R$ - R$ 1,85
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 1,56 R$ 1,56 R$ - R$ 1,56
SIN,
‘ I COMP 067 ICAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN I | I 3,16 4,19 I 7,35 ‘ JAN
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 21,73 R$ 0,80 R$ 2,46 R$ 3,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 16,84 R$ 0,80 R$ 1,73 R$ 2,53
1872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 1,56 R$ 1,56 R$ - R$ 1,56
SIN,
‘ I COMP 068 ICAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN I | I 4,71 | 4,19 I 8,90 ‘ JAN‘
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 21,73 R$ 0,80 R$ 2,46 R$ 3,26
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 16,84 R$ 0,80 R$ 1,73 R$ 2,53
1873 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000 3,11 R$ 311 R$ - R$ 3,11
‘ ‘ COMP 073 IELETRODUTO FLEXIVEL DE @2" | M ‘ | I 14,27 | 12,56 I 26,83 ‘
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 21,73 R$ 2,39 R$ 7,38 R$ 9,77
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4500 16,84 R$ 2,39 R$ 518 R$ 7,57
MERC 16 ELETRODUTO FLEXIVEL DE @#2" M 1,0000 9,49 R$ 9,49 R$ - R$ 9,49
‘ ‘ COMP 074 ‘UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" | UN ‘ | ‘ 11,14 2,79 ‘ 13,93 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 16,84 R$ 0,53 R$ 1,15 R$ 1,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,73 R$ 0,53 R$ 1,64 R$ 2,17
39179 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 3,68 R$ 3,68 R$ - R$ 3,68
39213 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,76 R$ 1,76 R$ - R$ 1,76
2644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") UN 1,0000 4,64 R$ 4,64 R$ - R$ 4,64
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1
‘ ‘ COMP 075 ‘ / ! ./ | UN ‘ | ‘ 1.363,73 | 83,79 ‘ 1.447,52 ‘

BANDEJA MOVEL E GUIA VERTICAL.
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 16,84 R$ 15,96 R$ 34,56 R$ 50,52
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 21,73 R$ 15,96 R$ 49,23 R$ 65,19
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MERC 17 Zﬁ?:ézR.ﬁé:tJ 'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MOVEL E UN 1,0000 133181 RS 133181 R$ . R$ 1.331,81

‘ I COMP 076 |SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL | UN I | | 384,17 | 13,97 | 398,14 ‘

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,84 R$ 2,66 R$ 576 R$ 8,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,73 R$ 2,66 R$ 8,21 R$ 10,87
MERC 18 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,0000 378,85 R$ 378,85 R$ - R$ 378,85
‘ ‘ COMP 077 |v0|ce PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 | UN ‘ | | 18,08 | 8,13 | 26,21 ‘

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 21,73 R$ 1,33 R$ 4,10 R$ 5,43
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 16,84 R$ 1,86 R$ 4,03 R$ 5,89
12116 CONJUNTO EMBUTIR 1 INTERRUPTOR PARALELO 1 TOMADA 2P UNIVERSAL 10A/250V S/ PLACA, TP SILENTOQUE PIAL OU EQUIV UN 1,0000 14,89 R$ 14,89 R$ - R$ 14,89
‘ ‘ COMP 078 |GUIA DE CABOS - 19" | UN ‘ | | 23,73 13,97 | 37,70 ‘

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,84 R$ 2,66 R$ 576 R$ 8,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,73 R$ 2,66 R$ 8,21 R$ 10,87
MERC 19 GUIA DE CABOS - 19" UN 1,0000 18,41 R$ 18,41 R$ - R$ 18,41
‘ ‘ COMP 079 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA | UN ‘ | | 18,39 | 8,38 | 26,77 ‘

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 16,84 R$ 1,60 R$ 3,46 R$ 5,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,73 R$ 1,60 R$ 4,92 R$ 6,52
39606 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M UN 1,0000 15,19 R$ 1519 R$ - R$ 15,19
‘ ‘ COMP 080 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE | UN ‘ | | 18,39 | 8,38 | 26,77 ‘

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 16,84 R$ 1,60 R$ 3,46 R$ 5,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,73 R$ 1,60 R$ 4,92 R$ 6,52
39606 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M UN 1,0000 15,19 R$ 1519 R$ - R$ 15,19
‘ ‘ COMP 082 |PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 | UN ‘ | | 36,16 | 6,70 | 42,86 ‘

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 16,84 R$ 1,28 R$ 2,76 R$ 4,04
83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 21,73 RS 1,28 RS 394 RS 522
MERC 21 PLACA 4"X4" C/ 2 TOMADAS RJ 45 UN 1,0000 33,60 RS 33,60 R$ - R$ 33,60
‘ ‘ COMP 083 |PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV | UN ‘ | | 5,19 | 2,79 | 7,98 ‘

83264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,73 RS 0,53 R$ 164 RS 217
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 1684 RS 053 RS 115 R$ 1,68
38095 ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 1,0000 413 RS 413 RS - R$ 4,13
‘ ‘ comPp 084 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" | UN ‘ | | 4,44 | 2,79 | 7,23 ‘

83247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 1684 RS 053 RS 115 R$ 1,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,73 R$ 0,53 R$ 164 RS 217
39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 09 RS 090 RS - R$ 0,90

39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 0,67 R$ 0,67 R$ - R$ 0,67

2638 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 1,0000 1,81 R$ 1,81 R$ - R$ 1,81
‘ ‘ COMP 085 |CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 | ™M ‘ | | 3,14 | 4,19 | 7,33 ‘

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 16,84 R$ 0,80 R$ 1,73 R$ 2,53
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500 21,73 R$ 0,80 R$ 2,46 R$ 3,26
39599 CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 M 1,0000 1,54 R$ 1,54 R$ - R$ 1,54
‘ ‘ COMP 086 |CERTIFICA(,‘7\O DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6 | PT ‘ | | 7,66 20,11 | 27,77 ‘

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 16,84 R$ 3,83 R$ 8,29 R$ 12,12

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7200 21,73 R$ 3,83 R$ 11,82 R$ 15,65
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TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS RURAL - ESTACA ESCAV

MUNICiPIO: LARANJEIRAS DO SUL

EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

DATA: 09/02/21
TIPO OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

RESP. TECNICO RODRIGO SOARES PEIXOTO pAI
ED|

-
N

IF

CODIGOS CUSTO TOTAL (R$)
— | cOpiGo Cédigo
ABAINSUMOS / | composi DESCRICAO UNID. COEF. RS UNIT. Compal
ABA SERVICOS cotagio IcAo MAT./EQUIP MAO DE OBRA TOTAL ompo:
COMP 087 (GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - INTELBRAS STAND ALONE COM HD 2 TERA UN 2.966,63 55,86 3.022,49
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,84 R$ 10,64 R$ 23,04 R$ 33,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,73 R$ 10,64 R$ 32,82 R$ 43,46
MERC 22 GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - INTELBRAS STAND ALONE COM HD 2 TERA UN 1,0000 294535 R$ 294535 R$ - R$ 2.945,35
‘ ‘ COMP 088 |[FONTE DE ALIMENTAGAO 12V 10 A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 20,69 13,97 I 34,66 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,84 R$ 2,66 R$ 576 R$ 8,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,73 R$ 2,66 R$ 8,21 R$ 10,87
MERC 23 FONTE DE ALIMENTACAO 12V 10 A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 1,0000 15,37 R$ 15,37 R$ - R$ 15,37
‘ ‘ COMP 089 IPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSAO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRICA COM 32 PORTAS UN | 94,96 | 13,97 I 108,93 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,84 R$ 2,66 R$ 576 R$ 8,42
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,73 R$ 2,66 R$ 8,21 R$ 10,87
MERC 24 PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSAO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRICA COM 32 PORTAS UN 1,0000 89,64 R$ 89,64 R$ - R$ 89,64
‘ ‘ COMP 090 ‘CAMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4" UN ‘ 212,97 27,93 240,90 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,84 R$ 532 R$ 11,52 R$ 16,84
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,73 R$ 532 R$ 16,41 R$ 21,73
MERC 25 CAMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X2" (EXTERNO) UN 1,0000 202,33 R$ 202,33 R$ - R$ 202,33
‘ ‘ COMP 091 |[BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANGADO - UTILIZAGAO EM CFTV UN 28,37 5,58 ‘ 33,95 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 16,84 R$ 1,06 R$ 2,30 R$ 3,36
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,73 R$ 1,06 R$ 3,28 R$ 4,34
MERC 26 BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANGADO - UTILIZACAO EM CFTV UN 1,0000 26,25 R$ 26,25 R$ - R$ 26,25
‘ ‘ COMP 092 ‘CENTRAL DE ALARME DE SEGURANCA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E COM OPCIONAL DE MONITORAMENTO UN ‘ 395,51 | 167,58 ‘ 563,09 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 16,84 R$ 31,92 R$ 69,12 R$ 101,04
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 21,73 R$ 31,92 R$ 98,46 R$ 130,38
MERC 27 CENTRAL DE ALARME DE SEGURANGA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E COM OPCIONAL DE MONITORAMENTO UN 1,0000 331,67 R$ 331,67 R$ - R$ 331,67
‘ ‘ COMP 093 ’TECLADO DE ALARME UN ‘ 97,80 55,86 153,66 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,84 R$ 10,64 R$ 23,04 R$ 33,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,73 R$ 10,64 R$ 32,82 R$ 43,46
MERC 28 TECLADO DE ALARME UN 1,0000 76,52 R$ 76,52 R$ - R$ 76,52
SIN
‘ ‘ COMP 094 (CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M ‘ 19,69 5,87 ’ 25,56 ‘ JAN
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 21,73 R$ 112 R$ 3,45 R$ 4,57
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2100 16,84 R$ 112 R$ 2,42 R$ 3,54
863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 1,0200 17,11 R$ 17,45 R$ - R$ 17,45
SIN,
‘ ‘ COMP 095 ‘CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO % ‘ 9,56 | 3,63 ‘ 13,19 ‘ 1N
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 21,73 R$ 0,69 R$ 2,13 R$ 2,82
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1300 16,84 R$ 0,69 R$ 1,50 R$ 2,19
857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 1,0200 8,02 R$ 8,18 R$ - R$ 8,18
‘ ‘ COMP 096 |PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN ‘ 0,98 1,40 ‘ 2,38 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 16,84 R$ 0,27 R$ 0,58 R$ 0,85
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500 21,73 R$ 0,27 R$ 0,82 R$ 1,09
4350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM UN 1,0000 0,44 R$ 0,44 R$ - R$ 0,44
‘ ‘ COMP 097 ‘TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN ‘ 10,34 | 16,76 ‘ 27,10 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 16,84 R$ 3,19 R$ 6,91 R$ 10,10
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 21,73 R$ 3,19 R$ 9,85 R$ 13,04
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MERC 29 BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTACAO M 0,6000 6,60 R$ 3,96 R$ - R$ 3,96

‘ | COMP 098 |BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTACAO | M | | | 10,32 | 9,77 | 20,09 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 16,84 R$ 1,86 R$ 4,03 R$ 5,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 21,73 R$ 1,86 R$ 574 R$ 7,60
MERC 29 BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTACAO M 1,0000 6,60 R$ 6,60 R$ - R$ 6,60

‘ ‘ COMP 099 |SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) | UN ‘ | | 9,53 8,38 | 17,91 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 16,84 R$ 1,60 R$ 3,46 R$ 5,06
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 21,73 R$ 1,60 R$ 4,92 R$ 6,52
MERC 30 SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 UN 1,0000 6,33 R$ 6,33 R$ - R$ 6,33

‘ ‘ COMP 100 |MIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM | UN ‘ | | 67,75 | 9,77 | 77,52 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 16,84 R$ 1,86 R$ 4,03 R$ 5,89
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 21,73 R$ 1,86 R$ 574 R$ 7,60
MERC 31 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,0000 64,03 R$ 64,03 R$ - R$ 64,03

‘ ‘ COMP 101 |MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN ‘ | | 256,08 | 55,86 | 311,94 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,84 R$ 10,64 R$ 23,04 R$ 33,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,73 R$ 10,64 R$ 32,82 R$ 43,46
3396 SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA UN 1,0000 513 R$ 513 R$ - R$ 513
10956 BASE PARA MASTRO DE PARA-RAIOS DIAMETRO NOMINAL 2" UN 1,0000 58,27 R$ 58,27 R$ - R$ 58,27
12357 MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2", COMPRIMENTO 3 M UN 1,3333 128,55 R$ 171,40 R$ - R$ 171,40

PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO @5MM (REF. TEL-744) PARA FIXACAO EM ALVENARIA OU C/ FURO @8MM (REF. TEL-745) PARA FIXACAO C/
COMP 102 UN 8,33 4,43 12,76
PARAFUSO E BUCHA S6.

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 16,84 R$ 0,53 R$ 1,15 R$ 1,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 21,73 R$ 1,06 R$ 3,28 R$ 4,34
1604 PRENSA CABO DE CONEXAO GT-P22 P/ CABO COBRE OU SIMILAR UN 1,0000 6,74 R$ 6,74 R$ - R$ 6,74

‘ ‘ COMP 109 |TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO | UN ‘ | | 51,75 | 11,05 | 62,80 ‘
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 16,77 R$ 213 R$ 4,58 R$ 6,71
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 21,49 R$ 213 R$ 6,47 R$ 8,60
MERC 38 TORNEIRA CROMADA 3/4" PARA LIMPEZA, COM ACIONAMENTO RESTRITO COM UNIAO PARA AREAS EXTERNAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,0000 42,90 R$ 42,90 R$ - R$ 42,90
3148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,4000 11,47 R$ 4,59 R$ - R$ 4,59

‘ ‘ COMP 110 |BEBEDOURO | UN ‘ | | 804,22 | 27,62 | 831,84 ‘
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,77 R$ 532 R$ 11,45 R$ 16,77
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 21,49 R$ 532 R$ 16,17 R$ 21,49
11683 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM UN 1,2100 21,91 R$ 26,51 R$ - R$ 26,51
MERC 39 BEBEDOURO UN 1,0000 767,07 R$ 767,07 R$ - R$ 767,07

‘ ‘ COMP 112 |P|.ACAS DE SINALIZACAO 24X12CM | UN ‘ | | 63,53 | 2,97 | 66,50 ‘
COMP 113 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 0,9504 51,32 R$ 46,60 R$ 2,18 R$ 48,78
COMP 113 PLACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 0,3454 51,32 R$ 16,93 R$ 0,79 R$ 17,72

‘ ‘ COMP 113 |P|.ACA IDENTIFICACAO ACRILICO 25X8CM BORDA POLIDA - FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN ‘ | | 49,03 | 2,29 | 51,32 ‘ js[::‘

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 16,76 R$ 1,06 R$ 2,29 R$ 3,35
10851 PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO) UN 1,0000 47,97 R$ 47,97 R$ - R$ 47,97

‘ ‘ COMP 115 |BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO EM ACO INOX | M ‘ | | 179,90 | 9,12 | 189,02 ‘
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 16,77 R$ 1,76 R$ 3,78 R$ 5,54
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3300 21,49 R$ 1,76 R$ 534 R$ 7,10

36206 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM UN 1,1111 158,74 R$ 176,38 R$ - R$ 176,38
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COMP 116 |BANCADA EM INOX Y] 736,73 13,83 750,56
83316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,76  R$ 2,66 R$ 572 R$ 8,38
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 2153 RS 2,66 R$ 811 R$ 10,77
11687 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO) M 1,0000 731,41 R$ 731,41 R$ - R§ 731,41
‘ ‘ — |igéw|J|D°URo EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA | -~ ‘ | | RS | S5 | ARG 512:
COMP 005 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR H 0,1100 397 RS 044 R$ - RS 0,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,8290 2153 R$ 52,29 R$ 159,33 R$ 211,62
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 2140  R$ 399 R$ 12,06 R$ 16,05
88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,5690 17,33 R$ 8815 RS 198,99 R$ 287,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,6670 1676  R$ 7271 R$ 156,35 RS 229,06
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,2050 5400 RS 11,07 R$ - R$ 11,07
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,7760 552  R$ 59,48 R$ - R§ 59,48
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,2540 4500 RS 11,43 R$ - R$ 11,43
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,0320 4500 RS 1,44 R$ - R$ 1,44
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 10,2030 029 R$ 2,96 R$ - R§ 2,96
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,1870 11,90  R$ 2,23 R$ - R$ 2,23
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 55,3070 043 RS$ 2378 R$ - R$ 23,78
7258 TIOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN 1222,0000 028 R$ 342,16 R$ - R$ 342,16
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM SINA
‘ ‘ O |TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | UN ‘ | | SR | BB | &LTF JAN
33 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 26,3340 552 RS 14536 R$ - R$ 145,36
COMP 122 CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE M3 0,3678 352,38 R$ 10437 R$ 2525 R$ 129,62
comp 123 FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, "2 - 23 | RS #5357 R§  3502| RS 7830
MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS
COMP 124 CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE FERRAGEM NA FORMA, AGO CA-50, EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM M2 26,3340 401 R$ 2949 R$ 76,11 RS 105,60
72131 ALVENARIA EM TOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 6,9440 11404 R$ 467,19 R$ 32470 R$ 791,89
84026 BARRA LISA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 0,7700 4794  R§ 1354 R$ 2337 R$ 36,91
‘ ‘ COMP 122 |CONCRETO FCK=15MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO, COM IMPERMEABILIZANTE | M3 ‘ | | 283,74 | 68,64 | 352,38 sj'::
COMP 005 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR H 0,7140 397 R§ 2,83 R$ - R§ 2,83
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 16,76  R$ 31,92 R$ 68,64 RS 100,56
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,9126 5550 RS 50,65 R$ - R§ 50,65
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE [VE! 0,2090 4500 R$ 941 R$ - R§ 9,41
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,6270 4500 R$ 2822 R$ - R§ 28,22
123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO L 8,0000 434 R$ 34,72 R$ - R§ 34,72
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 KG 293,0000 043 R$ 12599 R$ - R§ 125,99
‘ ‘ DFE |FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 | - ‘ | | — | —~ | e SIN,
UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUS ’ g ’ JAN
83239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1900 1800  R$ 1,01 RS 2,41 R$ 3,42
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 2140 RS 399 R$ 1206 R$ 16,05
2491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,6200 296  R$ 1,84 R$ - R$ 1,84
4506 PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA) M 0,3300 236  R$ 0,78 R$ - R$ 0,78
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2600 994 | R$ 2,58 R$ - R§ 2,58
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0060 539  R$ 0,03 R$ - R$ 0,03
1347 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 X 1,10 M, E = 12 MM M2 0,2500 2252 R$ 563 R$ - R$ 5,63
6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAQ M 0,1800 142 R$ 2,06 R$ - R§ 2,06
‘ ‘ COMP 124 |CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE FERRAGEM NA FORMA, ACO CA-50, EM BARRA REDONDA COM DIAMETRO DE 8 A 12,5MM | m2 ‘ | | 1,12 | 2,89 | 4,01 ;::
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050 2140 RS 0,56 RS 1,69 R$ 2,25

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1050 16,76 R$ 0,56 R$ 1,20 R$ 1,76
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STADQ

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

INTERLIGAGAO ELETRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORCA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE
EVAPORADORA E CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAGOES, ACOPLAMENTOS E ACESSORIOS

MERC 41 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA M 1,0000 25,61 R$ - R$ 2561 R$ 25,61
INTERLIGAGAO ELETRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORCA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORGA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E

COMP 125 M 32,01 25,61 57,62

MERC 42 ~ 4 1,0000 32,01 R$ 32,01 R$ - R$ 32,01
CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICACOES, ACOPLAMENTOS E ACESSORIOS
‘ ‘ COMP 126 |VENTII.ADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50W | UN ‘ | | 338,08 | 64,03 | 402,11
MERC 43 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA Y 1,0000 64,03 R$ - R$ 64,03 R$ 64,03
MERC 44 VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO 150m3/h - 220V BIVOLT - 50w UN 1,0000 338,08 R$ 338,08 R$ - R$ 338,08
coMp 127 |INTERLIGACAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORCA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO " 2561 1021 a2
ENTRE VENTILADOR E COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAGOES, ACOPLAMENTOS E ACESSORIOS ¢ ’ ’
MERC 45 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA M 1,0000 19,21 R$ - R$ 19,21 R$ 19,21
INTERLIGAGAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORCA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORGA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E
MERC 46 COMANDO, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICACOES, ACOPLAMENTOS E ACESSGRIOS S 261 |R8 2561 Re - |Re 261
‘ ‘ CcoMP 128 |REDE DE DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO - #100mm, COM ACESSORIOS DE FIXACAO TAIS COMO BRAGADEIRAS E FITAS DE VEDAGAO | ™M ‘ | | 11,40 | 12,81 | 24,21 ‘
MERC 47 MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA M 1,0000 1281 R$ - RS 1281 R$ 12,81
MERC 48 REDE DE DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO - #100mm, COM ACESSGRIOS DE FIXAGAO TAIS COMO BRAGADEIRAS E FITAS DE VEDACAO M 1,0000 1140 RS 11,40 R$ - R§ 11,40
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. SIN,
COMP 132 M2 32,08 21,40 53,48
(FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) JAN
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1100 2140 Rs 591 RS 17,85 R$ 23,76
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2800 1800 RS 1,49 RS 3,55 R$ 504
4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,4900 296 RS 441 R$ - R$ 4,41
4506 PECA DE MADEIRANATIVA/REGIONAL 2,5 X 10CM (1X4") NAO APARELHADA (SARRAFO P/FORMA) M 0,7800 236 RS 1,84 R$ - R$ 1,84
5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2800 9,94  R$ 2,78 R$ - R$ 2,78
2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0060 5,39 R$ 0,03 R$ - R$ 0,03
1357 CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E = 12 MM UN 0,2495 42,48 R$ 10,60 R$ - R$ 10,60
6189 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,4400 11,42 R$ 5,02 R$ - R$ 5,02
‘ ‘ COMP 134 |RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM | ™M ‘ | | 11,41 | 14,97 | 26,38 ‘ 5"“\’;
236 AGREGADO ALTA RESISTENCIA P/ PISO INDUSTRIAL COR CINZA KG 6,0000 0,59 R$ 3,54 R$ - R$ 3,54
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0031 55,50 R$ 017 R$ - R$ 0,17
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 4,3020 0,43 R$ 1,85 R$ - R$ 1,85
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,53 R$ 2,66 R$ 8,11 R$ 10,77
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 16,76 R$ 3,19 R$ 6,86 R$ 10,05
SINA
‘ I COMP 135 [PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS | M2 I | | 8,08 | 9,88 | 17,96 ‘ A
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 21,44 R$ 213 R$ 6,45 R$ 8,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 16,76 R$ 1,60 R$ 3,43 R$ 5,03
7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2400 17,29 R$ 415 R$ - R$ 4,15
3767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,2500 0,78 R$ 0,20 R$ - R$ 0,20
‘ ‘ COMP 136 [REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI | M2 ‘ | | 37,80 | 8,55 | 46,35 ‘
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2400 16,76 R$ 1,28 R$ 2,75 R$ 4,03
88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 21,44 R$ 1,92 R$ 580 R$ 7,72
10515 REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 M2 1,0500 29,28 R$ 30,74 R$ - R$ 30,74
1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 4,5000 0,48 R$ 216 R$ - R$ 2,16
37329 REJUNTE EPOXI BRANCO KG 0,0400 42,53 R$ 1,70 R$ - R$ 1,70
‘ ‘ COMP 137 |CORTINA PARA LEITO | M2 ‘ | | 126,44 | 13,82 | 140,26 ‘
88242 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 16,74 R$ 2,66 R$ 571 R$ 8,37

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 21,53 R$ 2,66 R$ 8,11 R$ 10,77
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MERC 52 CORTINA PARA LEITO M2 1,0000 121,12 R$ 121,12 R$ - R$ 121,12
‘ COMP 138 |EMBOC0 PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 | 11,00 17,71 | 28,71 ‘
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 21,53 R$ 3,19 R$ 9,73 R$ 12,92
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 16,76 R$ 3,19 R$ 6,86 R$ 10,05
87292 ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 0,0200 287,33 RS 462 R$ 112 R$ 574
AF_06/2014
SINA
‘ COMP 141 |ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 | 10,64 22,88 33,52 ‘ JAN
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,76 R$ 10,64 R$ 22,88 R$ 33,52
SINA
‘ COMP 142 |CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COMBETONEIRA M2 | 14,06 17,11 31,17 ‘ JAN
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 21,53 R$ 1,86 R$ 567 R$ 7,53
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 16,76 R$ 3,72 R$ 8,01 R$ 1,73
COMP 143 CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 0,0500 238,20 R$ 8,48 R$ 3,43 R$ 11,91
SINAPI!
I COMP 143 |CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO M3 | 169,56 | 68,64 238,20 ‘
COMP 005 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTENCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR H 0,6500 3,97 R$ 2,58 R$ - R$ 2,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 16,76 R$ 31,92 R$ 68,64 R$ 100,56
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,4900 54,00 R$ 26,46 R$ - R$ 26,46
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 150,0000 0,43 R$ 64,50 R$ - R$ 64,50
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,9800 45,00 R$ 44,10 R$ - R$ 44,10
‘ COMP 144 |MIXA DE INSPEGCAO 50X50CM UN | 133,63 | 99,98 | 233,61 ‘
COMP 141 ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M M3 0,3200 33,52 R$ 3,40 R$ 7,32 R$ 10,72
COMP 142 CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COMBETONEIRA M2 0,2500 31,17 R$ 3,52 R$ 4,28 R$ 7,80
72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 1,3000 114,04 R$ 87,46 R$ 60,79 R$ 148,25
6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,7778 21,45 R$ 28,25 R$ 9,88 R$ 38,13
COMP 138 EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA M2 1,0000 28,711 R$ 11,00 R$ 17,71 R$ 28,71
SIN,
‘ COMP 147 |[ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS M2 | 44,86 34,52 79,38 ‘ JAN‘
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 18,00 R$ 6,38 R$ 15,22 R$ 21,60
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000 21,40 R$ 6,38 R$ 19,30 R$ 25,68
4433 PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 3,2813 9,07 R$ 29,76 R$ - R$ 29,76
5061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,2400 9,77 R$ 2,34 R$ - R$ 2,34
AUX 1.
‘ COMP 148 |FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA (ALTURA 15CM) M2 | 100,45 | 32,34 | 132,79 ‘
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 21,40 R$ 6,92 R$ 20,90 R$ 27,82
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 16,76 R$ 532 R$ 11,44 R$ 16,76
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA) M2 1,1000 40,94 R$ 45,03 R$ - R$ 45,03
3288 MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA FORRO PAULISTA, *2,5 X 2,5* CM M 2,3000 3,53 R$ 8,12 R$ - R$ 8,12
6204 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,5000 10,26 R$ 25,65 R$ - R$ 25,65
4415 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,2500 3,31 R$ 7,45 R$ - R$ 7,45
5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,1500 13,09 R$ 1,96 R$ - R$ 1,96
‘ COMP 149 |UN|DUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN | 8,57 | 2,79 | 11,36 ‘
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 16,84 R$ 0,53 R$ 1,15 R$ 1,68
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000 21,73 R$ 0,53 R$ 1,64 R$ 2,17
39178 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,53 R$ 1,53 R$ - R$ 1,53
39212 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO UN 1,0000 1,34 R$ 1,34 R$ - R$ 1,34
2644 LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") UN 1,0000 4,64 R$ 4,64 R$ - R$ 4,64
= SIN.
‘ COMP 150 (LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN | 7,93 7,17 | 15,10 ‘ AG(;
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 21,49 R$ 1,38 R$ 4,20 R$ 5,58
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88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 16,76 R$ 1,38 R$ 2,97 R$ 4,35
3909 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" UN 1,0000 517 R$ 517 R$ - R$ 517

| COMP 151 |CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN | 71,67 55,22 126,89 I s::g:
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 21,49 R$ 10,64 R$ 32,34 R$ 42,98
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 16,76 R$ 10,64 R$ 22,88 R$ 33,52
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,8000 0,43 R$ 0,34 R$ - R$ 0,34
11881 CAIXA GORDURA, SIMPLES, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM UN 1,0000 50,05 R$ 50,05 R$ - R$ 50,05

‘ COMP 152 |QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGI.A DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARAMETO TRIFASICO E UN | 536,23 111,72 647,95 ‘ SINA

NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO. AGC
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 21,73 R$ 21,28 R$ 65,64 R$ 86,92
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000 16,84 R$ 21,28 R$ 46,08 R$ 67,36
12042 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A UN 1,0000 493,67 R$ 493,67 R$ - R$ 493,67

‘ COMP 153 |ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA, 50A AEREO, CONFORME ESPECIFICAGOES, LISTA DE MATERIAIS E PROJETO a | 1.493,03 415,75 | 1.908,78 ‘

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 21,73 R$ 53,20 R$ 164,10 R$ 217,30
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 16,84 R$ 53,20 R$ 115,20 R$ 168,40
ORSE 00339 QUADRO DE MEDIGAO TRIFASICA (ACIMA DE 10Kva) COM CAIXA EM NORIL um 1,0000 348,40 R$ 348,40 R$ - R$ 348,40
91871 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 M 1,5000 9,52 R$ 6,98 R$ 7,31 R$ 14,29
3398 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO UN 1,0000 3,88 R$ 3,88 R$ - R$ 3,88
5043 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 300KG, H = 7M DE ACORDO COM NBR8451 UN 1,0000 580,35 R$ 580,35 R$ - R$ 580,35
97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 UN 1,0000 124,95 R$ 56,90 R$ 68,05 R$ 124,95
96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 1,0000 40,12 R$ 33,03 R$ 7,09 R$ 40,12
862 CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO M 10,0000 5,04 R$ 50,40 R$ - R$ 50,40
91933 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 25,0000 9,82 R$ 191,50 R$ 54,00 R$ 245,50
1574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 UN 5,0000 0,95 R$ 4,75 R$ - R$ 4,75
1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,0000 1,09 R$ 4,36 R$ - R$ 4,36
39273 CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 2,0000 2,35 R$ 4,70 R$ - R$ 4,70
2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,0000 73,84 R$ 73,84 R$ - R$ 73,84
2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 6,0000 4,59 R$ 27,54 R$ - R$ 27,54



