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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO Ne:

-
o

PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: DISTRITO DO PASSO LISO ORGAO: SESA
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS RURAL - ESTACA ESCAVADA MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: _ CONSTRUGAO i
L TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720210844616 PARANA
PARANA DATA: 09/02/2021 RESPONSAVEL TECNICO:  RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: _ 17.092/D-PA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
CODIGO DO - UNIDADE | QUANTI cusTo CUSTOTOTAL | |
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO bemepbal  bape | uniTArio | CUSTOTOTAL | A hiiapo | %DOITEM  |% ACUMULADO FAIXA
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA
723 | COMP138 M2 659,33 28,71 18.929,36 18.929,36 7,50% 7,50% A
2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA i i
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM
83.1 |COMPO57 p M2 10,36 1.305,53 13.525,29 32.454,65 5,36% 12,86% A
VIDRO LAMINADO 10MM E PELICULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO i i
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
41 |compo26 M2 215,41 44,36 9.555,59 42.010,24 3,79% 16,65% A
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM i i
4.3 | COMP 004 [MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM M2 94,40 96,66 9.124,70 51.134,94 3,62% 20,27% A
726 | comp 136 |REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 174,25 4635 £.076,49 5921143 2,20% . A
ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS
61 | COMP147 | "oz e a M2 92,40 79,38 7.334,71 66.546,14 2,91% 26,38% A
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA
3.4.1 | COMP 132 |COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, M2 125,73 53,48 6.724,04 73.270,18 2,67% 29,04% A
MONTAGEM E DESMONTAGEM)
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
7.2.7 88423 M2 412,46 14,81 6.108,53 79.378,71 2,42% 31,46% A
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 0 i
8.2.1 |COMP 052 [JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO M2 6,88 879,09 6.048,14 85.426,85 2,40% 33,86% A
PISO CIMENTADO TRAGO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO
7.1.6 | COMP 032 [ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAGAO DE 3 M2 60,95 82,24 5.012,53 90.439,38 1,99% 35,85% A
DEMAOS DE CERA
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
3.4.7 | 74202/1 |CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 70,79 66,69 4.720,99 95.160,37 1,87% 37,72% A
NEGATIVA
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,
15 | cOMP 035 M2 10,00 458,82 4.588,20 99.748,57 1,82% 39,54% A
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAGO 1:6 (CIMENTO E AREIA) i i
8.2.2 | COMP 056 [PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR M2 5,20 838,11 4.358,17|  104.106,74 1,73% 41,27% A
CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI
WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE
11.1.1 | COMPO16 ) ) UN 2,00 1.964,08 3.928,16|  108.034,90 1,56% 42,82% A
PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE
NOMINAL MINIMA DE 9.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.4.4 92778 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 470,00 8,12 3.816,40|  111.851,30 1,51% 44,34% A
AF_12/2015
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
9.5.4 96977 ~ M 120,00 27,50 3.300,00  115.151,30 1,31% 45,64% A
INSTALACAO. AF_12/2017 3 i
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7.3.5 [ COMP 148 [FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA M2 23,78 132,79 3.157,75|  118.309,05 1,25% 46,90% A
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - INTELBRAS STAND
0, 0,
9.43.2 | COMPOS7 |\ o0 o D 2 TERA UN 1,00 3.022,49 3.022,49|  121.331,54 1,20% 48,09% A
8.1.2 91016 |KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 4,00 726,43 2.905,72|  124.237,26 1,15% 49,25% A
6.5 | COMP 048 |PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO M 34,70 83,43 2.895,02|  127.132,28 1,15% 50,39% A

LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM
CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE ACO PERFURADA,
TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA
9.3.1 COMP 062 |REFLETANCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RAPIDO, ROTOR UN 10,00 274,21 2.742,10 129.874,38 1,09% 51,48% B
DE SEGURANCA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR
TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LAMPADA PHILIPS 4000K E
REATOR MARCA INTRAL.

SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS,

1.4 cOMP 034 INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES UN 1,00 2.694,89 269489 132.589,27 1,07% 52,55% B
10.7.8 | COMP 116 |[BANCADA EM INOX M 3,55 750,56 2.664,49 135.233,76 1,06% 53,61% B
9.3.19 91926 |CABO DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1.000,00 2,63 2.630,00 137.863,76 1,04% 54,65% B
3.3.2 96536 |FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 53,47 48,32 2.583,67 140.447,43 1,02% 55,67% B
3.11 90877 |ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO, M 68,00 35,98 2.446,64 142.894,07 0,97% 56,64% B
7.2.2 87900 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 412,46 5,56 2.293,28 145.187,35 0,91% 57,55% B

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.4.2 92775 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 179,00 12,61 2.257,19 147.444,54 0,89% 58,45% B
AF_12/2015
6.2 94442 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 92,40 24,11 222776 149.672,30 0,88% 59,33% B

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI
WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE

11.1.2 | COMP 017 . ) UN 1,00 2.183,56 2.183,56 151.855,86 0,87% 60,19% B
PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO R410A, CAPACIDADE

NOMINAL MINIMA DE 12.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAGAO E AQUECIMENTO

8.1.1 91015 |KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, UN 3,00 724,22 2.172,66 154.028,52 0,86% 61,06% B

9.4.1.3 [ COMP 073 [ELETRODUTO FLEXIVEL DE @2" M 80,00 26,83 2.146,40 156.174,92 0,85% 61,91% B

INTERLIGAGAO ELETRICA E DE LOGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORGA ENTRE EQUIPAMENTOS

11.2.2 | COMP 127
E PONTO DE FORCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E

M 45,00 44,82 2.016,90 158.191,82 0,80% 62,71% B

INTERLIGAGAO ELETRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORGA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE
11.1.4 | COMP 125 |FORCA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E M 35,00 57,62 2.016,70 160.208,52 0,80% 63,51% B
CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAGOES,
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7.1.1 96620 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 5,06 396,61 2.006,85|  162.215,37 0,80% 64,30% B
6.4 94231 |RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 59,40 32,61 1.937,03|  164.152,40 0,77% 65,07% B
10.7.7 | COMP 115 |BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AGO EM AGO INOX M 10,20 189,02 1.928,00]  166.080,40 0,76% 65,83% B
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA TRIFASICA, 50A AEREO, CONFORME ESPECIFICAGOES, LISTA DE
9.1.1 |COMP153 ¢ a 1,00 1.908,78 1.908,78|  167.989,18 0,76% 66,59% B

MATERIAIS E PROJETO

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA
4.2 COMP 027 M2 21,28 86,73 1.845,61 169.834,79 0,73% 67,32% B
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5

7.2.8 88787 |CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. M2 9,67 190,40 1.841,17 171.675,96 0,73% 68,05% B
AF_10/2014
9.5.8 COMP 098 |BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTACAO M 90,00 20,09 1.808,10 173.484,06 0,72% 68,77% B
10.3.1 91785 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, M 54,00 33,45 1.806,30 175.290,36 0,72% 69,48% B
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
0, 0,
10.4.3 89714 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 42,00 42,20 1.772,40 177.062,76 0,70% 70,19% B
9.4.3.5 | COMP 090 [CAMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4" UN 7,00 240,90 1.686,30 178.749,06 0,67% 70,85% B
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CALE
0, 0,
11 74220/1 REAPROVEITAMENTO DE 2X M2 32,34 50,93 1.647,08 180.396,14 0,65% 71,51% B
1.2 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 354,10 1.593,45 181.989,59 0,63% 72,14% B
7.3.2 90408 |MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO M2 63,22 24,39 1.541,94 183.531,53 0,61% 72,75% B
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E
9.4.2.1 [COMPOQ75 / UN 1,00 1.447,52 1.447,52 184.979,05 0,57% 73,32% B

LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MOVEL E GUIA

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
9.4.3.10 91855 M 180,00 7,92 1.425,60 186.404,65 0,57% 73,89% B
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAGCAO COM SEGAO
3.4.5 92720 |MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 4,56 304,48 1.388,43 187.793,08 0,55% 74,44% B
ACABAMENTO. AF_12/2015

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA

10.7.1 95471 ~ UN 2,00 688,49 1.376,98 189.170,06 0,55% 74,99% B
BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2016 ? ’
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -

3.3.6 96545 KG 135,00 10,08 1.360,80 190.530,86 0,54% 75,52% B
MONTAGEM. AF_06/2017 ? ’

343 92777 |ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 135,00 10,08 1.360,80 191.891,66 0,54% 76,06% B

7.1.2 COMP 029 [REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM M2 63,22 21,25 1.343,43 193.235,09 0,53% 76,60% B
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FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS
10.8.3 | COMP 121 |1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM UN 1,00 1.287,77 1.287,77 194.522,86 0,51% 77,11% B
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
3.2.2 96534 M2 22,35 57,19 1.278,20 195.801,06 0,51% 77,61% C
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
9.5.2 COMP 094 [CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 25,56 1.278,00 197.079,06 0,51% 78,12% C
2.1.1 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 18,56 66,30 1.230,53 198.309,59 0,49% 78,61% C
10.8.4 | COMP 120 |SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, UN 1,00 1.198,86 1.198,86 199.508,45 0,48% 79,08% C
11.1.3 | COMP 021 |[TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E ACESSORIOS, DIAMETROS 1/4" E 1/2" - M 30,00 39,66 1.189,80 200.698,25 0,47% 79,55% C
8.5.1 72118 [VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE M2 6,88 164,92 1.134,65 201.832,90 0,45% 80,00% C
7.2.5 COMP 135 [PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 62,95 17,96 1.130,58 202.963,48 0,45% 80,45% C
REDE DE DUTO FLEXIVEL SEM ISOLAMENTO - #100mm, COM ACESSORIOS DE FIXAGAO TAIS
11.3.1 | COMP 128 COMO BRACADEIRAS E FITAS DE VEDACAO M 45,00 24,21 1.089,45 204.052,93 0,43% 80,88% C
PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, 40X40X3CM,
7.1.7 COMP 050 UN 61,00 17,53 1.069,33 205.122,26 0,42% 81,31% C
REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.
7.3.4 88494 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 63,22 16,85 1.065,26 206.187,52 0,42% 81,73% C
3.13 95576 |MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, KG 114,39 8,89 1.016,93 207.204,45 0,40% 82,13% C
7.1.4 87251 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M2 36,10 28,02 1.011,52 208.215,97 0,40% 82,53% C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
9.4.2.12 91855 M 120,00 7,92 950,40 209.166,37 0,38% 82,91% C
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE
3.23 COMP 002 BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 3,11 304,70 947,62 210.113,99 0,38% 83,29% C
10.8.1 | COMP 144 |CAIXA DE INSPECAO 50X50CM UN 4,00 233,61 934,44 211.048,43 0,37% 83,66% C
ARMACGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM -
334 96543 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 70,00 12,49 874,30 211.922,73 0,35% 84,00% C
333 COMP 002 [CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE M3 2,86 304,70 871,44 212.794,17 0,35% 84,35% C
3.2.5 96545 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - KG 85,00 10,08 856,80 213.650,97 0,34% 84,69% C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9:3.17 91854 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 120,00 710 852,00 214.502,97 0,34% 85,03% ¢
10.2.3 | COMP 110 |BEBEDOURO UN 1,00 831,84 831,84 215.334,81 0,33% 85,36% C
APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
7.2.4 88497 M2 62,95 13,01 818,98  216.153,79 0,32% 85,68% C
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GOVERNO DO ESTADO
cODIGO DO ~ UNIDADE QUANTI CUSTO CUSTO TOTAL
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO DE MEDIDA DADE UNITARIO CUSTO TOTAL ACUMULADO % DO ITEM % ACUMULADO FAIXA
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO
7.2.1 87874 |PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM M2 246,87 3,31 817,14 216.970,93 0,32% 86,01% C
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E
8.6.1 COMP 053 APLIC M 19,00 42,74 812,06 217.782,99 0,32% 86,33% C
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
7.13 89171 |PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR M2 27,12 29,37 796,51 218.579,50 0,32% 86,64% C
(CASA) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
7.2.9 COMP 137 [CORTINA PARA LEITO M2 5,60 140,26 785,46 219.364,96 0,31% 86,95% C
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
7.33 88488 AF 06/2014 M2 63,22 12,42 785,19 220.150,15 0,31% 87,27% C
LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
10.7.2 86942 ~ ~ UN 4,00 187,84 751,36 220.901,51 0,30% 87,56% C
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ° 5
AF_12/2013
9.4.2.15 | COMP 085 |CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 100,00 7,33 733,00 221.634,51 0,29% 87,85% C
9.5.5 COMP 096 |PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN 300,00 2,38 714,00 222.348,51 0,28% 88,14% C
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM
10.7.3 86920 |PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO UN 1,00 702,86 702,86 223.051,37 0,28% 88,42% C
E INSTALAGCAO. AF_12/2013
10.1.5 | COMP 043 |CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 1,00 693,74 693,74 223.745,11 0,27% 88,69% C
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
10.1.1 89987 < UN 13,00 53,23 691,99 224.437,10 0,27% 88,96% C
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 ° )
9.5.10 | COMP 095 |CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 13,19 659,50 225.096,60 0,26% 89,23% C
8.15 COMP 045 |PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE UN 3,00 217,58 652,74 225.749,34 0,26% 89,48% C
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA PARA 40
9.2.1 COMP 152 |DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARAMETO TRIFASICO E NEUTRO, UN 1,00 647,95 647,95 226.397,29 0,26% 89,74% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
95.6 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 UN 16,00 40,12 641,92 227.039.21 0,25% 90,00% c
8.4.1 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 37,80 16,76 633,53 227.672,74 0,25% 90,25% C
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIGAO -
9.2.8 92980 ~ M 100,00 6,27 627,00 228.299,74 0,25% 90,50% C
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ° )
2.1.2 96995 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,26 40,20 613,45 228.913,19 0,24% 90,74% C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9.43.11 91844 ~ M 120,00 5,06 607,20 229.520,39 0,24% 90,98% C
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 i 5
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8.5.2 85005 [ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,62 374,23 606,25 230.126,64 0,24% 91,22% C
7.1.10 98504 [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 96,02 6,28 603,01 230.729,65 0,24% 91,46% C
3.4.8 COMP 023 |VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO M 40,80 13,90 567,12 231.296,77 0,22% 91,68% C
9.4.3.7 [COMP 092 [CENTRAL DE ALARME DE SEGURANCA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E COM OPCIONAL DE UN 1,00 563,09 563,09 231.859,86 0,22% 91,91% C
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM
3.4.6 COMP 003 |EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANGAMENTO, M3 1,83 300,85 550,56 232.410,42 0,22% 92,13% C
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
9.4.2.5 98302 |PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_03/2018 UN 1,00 526,74 526,74 232.937,16 0,21% 92,33% C
719 COMP 042 fiF({)J(;'I;lA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA= 8CM, LARGURA M 11,75 44,59 523,93 233.461,09 0,21% 92,54% c
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
8.1.3 91306 - x UN 7,00 73,97 517,79 233.978,88 0,21% 92,75% C
COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/2015 ° )
10.4.1 89712 [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 24,00 21,44 514,56 234.493,44 0,20% 92,95% C
8.1.4 COMP 008 [MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 3,00 171,26 513,78 235.007,22 0,20% 93,15% C
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
9.5.1 97886 ~ UN 4,00 124,95 499,80 235.507,02 0,20% 93,35% C
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018 ° )
5.1 74106/1 |IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 55,62 8,92 496,13 236.003,15 0,20% 93,55% C
9.3.2 COMP 063 |LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRONICA UN 3,00 158,45 475,35 236.478,50 0,19% 93,74% C
9.4.3.6 | COMP 091 |[BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANGADO - UTILIZAGAO EM CFTV UN 14,00 33,95 475,30 236.953,80 0,19% 93,93% C
9.33 COMP 064 |LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 5,00 94,36 471,80 237.425,60 0,19% 94,11% C
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3
3.1.2 95584 ¢ KG 45,41 9,62 436,84 237.862,44 0,17% 94,29% C
MM. AF_11/2016
7.1.8 94273 |ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- M 11,75 35,45 416,54 238.278,98 0,17% 94,45% C
9.3.18 91844 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 80,00 5,06 404,80 238.683,78 0,16% 94,61% C
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
9.4.2.13 91844 ~ M 80,00 5,06 404,80 239.088,58 0,16% 94,77% C
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ° )
11.2.1 | COMP 126 |VENTILADOR PARA EXAUSTAO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESAO - VAZAO UN 1,00 402,11 402,11 239.490,69 0,16% 94,93% C
1.8 COMP 041 |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 81,50 4,90 399,35 239.890,04 0,16% 95,09% C
9.4.2.3 | COMP 076 [SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 398,14 398,14 240.288,18 0,16% 95,25% C
9.5.3 COMP 102 |PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO @5MM (REF. TEL-744) PARA UN 30,00 12,76 382,80 240.670,98 0,15% 95,40% C
3.24 96543 |ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - KG 30,00 12,49 374,70 241.045,68 0,15% 95,55% C
9.2.5 COMP 010 |DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 3,00 120,91 362,73 241.408,41 0,14% 95,69% C
9.4.2.14 | COMP 084 UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1 UN 50,00 7,23 361,50 241.769,91 0,14% 95,84% C
9.5.9 COMP 099 |SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM?2 (VIDE DETALHE) UN 20,00 17,91 358,20 242.128,11 0,14% 95,98% C
10.2.1 86915 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO - UN 5,00 65,52 327,60 242.455,71 0,13% 96,11% C
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TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.8 92001 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 14,00 23,34 326,76 242.782,47 0,13% 96,24% C
9.2.2 74130/3 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 5,00 62,45 312,25 243.094,72 0,12% 96,36% C
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE -
9.5.12 | COMP 101 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 311,94 311,94 243.406,66 0,12% 96,48% C
9.4.3.9 [COMP 093 [TECLADO DE ALARME UN 2,00 153,66 307,32 243.713,98 0,12% 96,61% C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
10.4.2 89713 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 M 9,00 32,62 293,58 244.007,56 0,12% 96,72% ¢
221 93358 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 4,32 66,30 286,42 244.293,98 0,11% 96,84% C
9.3.20 91930 |CABO DE COBRE FLEX/VEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 50,00 5,67 283,50 244.577,48 0,11% 96,95% C
10.6.3 | COMP 112 |PLACAS DE SINALIZAGAO 24X12CM UN 4,00 66,50 266,00 244.843,48 0,11% 97,05% C
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL,
10.3.3 91788 |AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, M 9,00 27,83 250,47 245.093,95 0,10% 97,15% C
PARA PREDIOS. AF_10/2015
9.5.7 COMP 097 |TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 9,00 27,10 243,90 245.337,85 0,10% 97,25% C
9.43.8 97595 |SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXAGAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 5,00 46,48 232,40 245.570,25 0,09% 97,34% C
9.3.15 | COMP 067 [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31,00 7,35 227,85 245.798,10 0,09% 97,43% C
9.4.2.6 | COMP 078 |GUIA DE CABOS - 19" UN 6,00 37,70 226,20 246.024,30 0,09% 97,52% C
9.4.2.16 | COMP 086 [CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA PT 8,00 27,77 222,16 246.246,46 0,09% 97,61% C
12.2 COMP 033 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 81,50 2,56 208,64 246.455,10 0,08% 97,69% C
731 87882 |CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E M2 63,22 3,21 202,94 246.658,04 0,08% 97,77% C
10.7.4 95547 [SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 4,00 49,62 198,48 246.856,52 0,08% 97,85% C
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC -
9.2.4 COMP 009 FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 191,48 191,48 247.048,00 0,08% 97,93% C
10.7.5 95544  |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016 UN 4,00 46,94 187,76 247.235,76 0,07% 98,00% C
10.3.2 91786 |(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA M 9,00 20,72 186,48 247.422,24 0,07% 98,08% C
9.3.9 92005 |TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4,00 43,74 174,96 247.597,20 0,07% 98,15% C
9.4.2.9 | COMP 082 [PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 4,00 42,86 171,44 247.768,64 0,07% 98,21% C
10.5.3 89708 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 3,00 56,64 169,92 247.938,56 0,07% 98,28% C
9.4.1.2 [ COMP 060 [CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 163,50 163,50 248.102,06 0,06% 98,35% C
9.4.1.1 83370 [QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE UN 1,00 158,92 158,92 248.260,98 0,06% 98,41% C
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
94.2.2 83370 EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 158,92 158,92 248.415,90 0,06% 98,47% ¢
9.43.1 83370 [QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE UN 1,00 158,92 158,92 248.578,82 0,06% 98,53% C
9.4.3.13 | COMP 067 [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,00 7,35 154,35 248.733,17 0,06% 98,60% C
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1052 | comp 013 [CAXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 3,00 49,82 14946 24888263 0,06% 08,65% c
INSTALACAO
9.4.3.12 | COMP 084 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 20,00 7,23 144,60]  249.027,23 0,06% 98,71% C
CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL
6.3 94221 M 8,45 16,89 142,72|  249.169,95 0,06% 98,77% C
E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA  COMPLETA
106.2 | 73775/2 UN 1,00 141,64 141,64)  249.311,59 0,06% 98,82% C
/2| FORNECIMENTO E COLOCACAO i i
10.6.1 | 73775/1 [EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAQ UN 1,00 137,60 137,60]  249.449,19 0,05% 98,88% C
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
10.5.1 89711 J M 9,00 14,78 133,02|  249.582,21 0,05% 98,93% C
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 i i
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA -
10.8.2 | COMP 151 . UN 1,00 126,89 126,89|  249.709,10 0,05% 98,98% C
FORNECIMENTO E INSTALAGAO i i
10.2.2 | COMP 109 [TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 2,00 62,80 125,60]  249.834,70 0,05% 99,03% C
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, . .
923 | 74130/1 | O E INSTALACAG UN 9,00 13,71 12339]  249.958,09 0,05% 99,08% C
9.2.6 97667 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 %) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 20,00 6,05 121,00  250.079,09 0,05% 99,13% C
9.4.3.4 | COMP 089 [PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSAO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRICACOM 32 | UN 1,00 108,93 108,93|  250.188,02 0,04% 99,17% C
9.3.7 92023 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO UN 3,00 36,25 108,75|  250.296,77 0,04% 99,22% C
PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA
9.4.2.7 | COMP 079 UN 4,00 26,77 107,08]  250.403,85 0,04% 99,26% C
PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE
9.4.2.8 | COMP 080 UN 4,00 26,77 107,08]  250.510,93 0,04% 99,30% C
9.3.4 97599 |[LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 3,00 35,29 105,87|  250.616,80 0,04% 99,34% C
7.15 88649 |RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 21,25 4,94 104,98|  250.721,78 0,04% 99,38% C
1076 | comp 01 [PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E UN 2,00 5199 10308 250.825,76 0,00% 99,43% c
INSTALAGAO
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM -
3.3.7 96546 KG 12,00 8,20 98,40  250.924,16 0,04% 99,46% C
MONTAGEM. AF_06/2017 ? ’
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA
10.1.2 94792 |CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA UN 1,00 82,11 82,11  251.006,27 0,03% 99,50% C
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
9.3.5 91953 |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4,00 20,43 81,72|  251.087,99 0,03% 99,53% C
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PROTOCOLO Ne:

-
o

) ) PARANA EDIFICACOES ENDEREGO: DISTRITO DO PASSO LISO ORGAO: SESA
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS RURAL - ESTACA ESCAVADA MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: _ CONSTRUCAO )
L TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (MARCO/2019) E PRED (MAIO/2019) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720210844616 PARANA
PARANA DATA: 09/02/2021 RESPONSAVEL TECNICO:  RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: _ 17.092/D-PA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO
CODIGO DO - UNIDADE | QUANTI cusTo CUSTO TOTAL
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO bemepbal  bape | uniTArio | CUSTOTOTAL | A hiiapo | %DOITEM  |% ACUMULADO FAIXA
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
10.1.4 94497  |DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 78,03 78,03|  251.166,02 0,03% 99,56% C
INSTALAGAO. AF_06/2016
9.5.11 | COMP 100 |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 77,52 77,52|  251.243,54 0,03% 99,59% c
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -

9.3.11 52009 | o NECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 UN 2,00 38,10 76,20  251.319,74 0,03% 99,62% C
121 72900 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT [ M3 12,23 5,67 69,34|  251.389,08 0,03% 99,65% c
33.1 96621 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE M3 0,48 143,14 68,71|  251.457,79 0,03% 99,68% C

17 74218/1 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 67,92 67,92|  251.525,71 0,03% 99,70% c

9.3.10 91993 |TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 33,41 66,82|  251.592,53 0,03% 99,73% c

9.3.13 84402 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES|  UN 1,00 65,84 65,84|  251.658,37 0,03% 99,76% c
9.3.6 91969 |INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 58,79 58,79|  251.717,16 0,02% 99,78% c

9.4.1.4 | COMP 074 |[UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" UN 4,00 13,93 5572|  251.772,88 0,02% 99,80% c
2.2.2 96995 |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,22 40,20 49,04|  251.821,92 0,02% 99,82% c

10.5.4 | COMP 014 |RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 23,85 47,70  251.869,62 0,02% 99,84% c

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
10.1.3 94494  |EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 47,26 4726  251.916,88 0,02% 99,86% C
INSTALAGAO. AF_06/2016
9.3.12 92001 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 23,34 46,68]  251.963,56 0,02% 99,88% c
9.4.2.11 | COMP 068 [CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 8,90 44550]  252.008,06 0,02% 99,89% c
3.2.1 96621 |LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAGAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE M3 0,31 143,14 4437|  252.052,43 0,02% 99,91% c

9.3.16 | COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 8,90 35,60|  252.088,03 0,01% 99,93% c

9.4.3.3 | COMP 088 [FONTE DE ALIMENTAGAO 12V 10 A PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 1,00 34,66 34,66|  252.122,69 0,01% 99,94% c

9.3.14 | COMP 066 [PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA DE FIO. PT 3,00 11,11 33,33|  252.156,02 0,01% 99,95% c

TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/4 , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA.
10.1.6 94796 UN 1,00 28,61 28,61|  252.184,63 0,01% 99,96% C
AF_06/2016

9.4.2.4 | COMP 077 |[VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 26,21 26,21  252.210,84 0,01% 99,97% C
9.2.7 | COMP 149 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 11,36 22,72|  252.233,56 0,01% 99,98% C

10.1.7 | COMP 150 |LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 15,10 15,10|  252.248,66 0,01% 99,99% C

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
3.3.5 96544 |\ ONTAGEM. AF_06/2017 KG 1,00 10,69 10,69|  252.259,35 0,00% 99,99% C
9.4.3.14 | COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAQ UN 1,00 8,90 8,90|  252.268,25 0,00% 100,00% C
9.4.2.10 | COMP 083 [PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 1,00 7,98 7,98]  252.276,23 0,00% 100,00% C
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