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7.2.3 COMP 138
EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESPESSURA 
2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA

M2 659,33 28,71 18.929,36 18.929,36 7,50% 7,50% A

8.3.1 COMP 057
CONJUNTO DE ALUMINIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, COM 
VIDRO LAMINADO 10MM E PELÍCULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO

M2 10,36 1.305,53 13.525,29 32.454,65 5,36% 12,86% A

4.1 COMP 026
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

M2 215,41 44,36 9.555,59 42.010,24 3,79% 16,65% A

4.3 COMP 004 MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM M2 94,40 96,66 9.124,70 51.134,94 3,62% 20,27% A

7.2.6 COMP 136
REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI

M2 174,25 46,35 8.076,49 59.211,43 3,20% 23,47% A

6.1 COMP 147
ESTRUTURA DE MADEIRA, SEGUNDA QUALIDADE, SERRADA, NÃO APARELHADA, PARA TELHAS 
CERÂMICAS

M2 92,40 79,38 7.334,71 66.546,14 2,91% 26,38% A

3.4.1 COMP 132
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, 
MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 125,73 53,48 6.724,04 73.270,18 2,67% 29,04% A

7.2.7 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 412,46 14,81 6.108,53 79.378,71 2,42% 31,46% A

8.2.1 COMP 052 JANELA ALUMINIO DE CORRER/GUILHOTINA, CONF. PROJETO M2 6,88 879,09 6.048,14 85.426,85 2,40% 33,86% A

7.1.6 COMP 032
PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO 
ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 
DEMAOS DE CERA

M2 60,95 82,24 5.012,53 90.439,38 1,99% 35,85% A

3.4.7 74202/1
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 
CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 
NEGATIVA

M2 70,79 66,69 4.720,99 95.160,37 1,87% 37,72% A

1.5 COMP 035
BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM,  
INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)

M2 10,00 458,82 4.588,20 99.748,57 1,82% 39,54% A

8.2.2 COMP 056 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO ANODIZADO, CHAPA LISA, COM PINTURA ELETROSTATICA COR M2 5,20 838,11 4.358,17 104.106,74 1,73% 41,27% A

11.1.1 COMP 016

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI 

WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE 

PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE 

NOMINAL MÍNIMA DE 9.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

UN 2,00 1.964,08 3.928,16 108.034,90 1,56% 42,82% A

3.4.4 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 470,00 8,12 3.816,40 111.851,30 1,51% 44,34% A

9.5.4 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 120,00 27,50 3.300,00 115.151,30 1,31% 45,64% A
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7.3.5 COMP 148 FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA EM MADEIRA M2 23,78 132,79 3.157,75 118.309,05 1,25% 46,90% A

9.4.3.2 COMP 087
GRAVADOR DIGITAL DE VIDEO -DVR - REF VD 16H 480 PARA 16 CAMERAS - INTELBRAS STAND 
ALONE COM HD 2 TERA

UN 1,00 3.022,49 3.022,49 121.331,54 1,20% 48,09% A

8.1.2 91016 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, UN 4,00 726,43 2.905,72 124.237,26 1,15% 49,25% A
6.5 COMP 048 PERFIL PA-42 EM ALUMINIO EXTRUDADO M 34,70 83,43 2.895,02 127.132,28 1,15% 50,39% A

9.3.1 COMP 062

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM 
CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, 
TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA 
REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR 
DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR 
TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K E 
REATOR MARCA INTRAL.

UN 10,00 274,21 2.742,10 129.874,38 1,09% 51,48% B

1.4 COMP 034
SANITARIO COM VASO E CHUVEIRO PARA PESSOAL DE OBRA, COLETIVO DE 2 MODULOS, 
INCLUSIVE INSTALACAO E APARELHOS, REAPROVEITADO 2 VEZES

UN 1,00 2.694,89 2.694,89 132.569,27 1,07% 52,55% B

10.7.8 COMP 116 BANCADA EM INOX M 3,55 750,56 2.664,49 135.233,76 1,06% 53,61% B
9.3.19 91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 1.000,00 2,63 2.630,00 137.863,76 1,04% 54,65% B
3.3.2 96536 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 53,47 48,32 2.583,67 140.447,43 1,02% 55,67% B
3.1.1 90877 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, M 68,00 35,98 2.446,64 142.894,07 0,97% 56,64% B
7.2.2 87900 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 412,46 5,56 2.293,28 145.187,35 0,91% 57,55% B

3.4.2 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 179,00 12,61 2.257,19 147.444,54 0,89% 58,45% B

6.2 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

M2 92,40 24,11 2.227,76 149.672,30 0,88% 59,33% B

11.1.2 COMP 017

CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, EVAPORADOR MODELO APARENTE, DE PAREDE, TIPO HI 

WALL, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO - SISTEMA DE CONTROLE DE CAPACIDADE 

PROPORCIONAL LINEAR TIPO INVERTER, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO R410A, CAPACIDADE 

NOMINAL MÍNIMA DE 12.000 BTU/H, CICLOS DE REFRIGERAÇÃO E AQUECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 1,00 2.183,56 2.183,56 151.855,86 0,87% 60,19% B

8.1.1 91015 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, UN 3,00 724,22 2.172,66 154.028,52 0,86% 61,06% B
9.4.1.3 COMP 073 ELETRODUTO FLEXIVEL DE Ø2" M 80,00 26,83 2.146,40 156.174,92 0,85% 61,91% B

11.2.2 COMP 127
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS 
E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E 

M 45,00 44,82 2.016,90 158.191,82 0,80% 62,71% B

11.1.4 COMP 125
INTERLIGAÇÃO ELÉTRICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE 
FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABOS DE COMANDO ENTRE EVAPORADORA E 
CONDENSADORA, COMPLETOS, COM CONDULETES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, 

M 35,00 57,62 2.016,70 160.208,52 0,80% 63,51% B
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7.1.1 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 5,06 396,61 2.006,85 162.215,37 0,80% 64,30% B
6.4 94231 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 59,40 32,61 1.937,03 164.152,40 0,77% 65,07% B

10.7.7 COMP 115 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 10,20 189,02 1.928,00 166.080,40 0,76% 65,83% B

9.1.1 COMP 153
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TRIFÁSICA, 50A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE 
MATERIAIS E PROJETO

CJ 1,00 1.908,78 1.908,78 167.989,18 0,76% 66,59% B

4.2 COMP 027
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
M2 21,28 86,73 1.845,61 169.834,79 0,73% 67,32% B

7.2.8 88787
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. 
AF_10/2014

M2 9,67 190,40 1.841,17 171.675,96 0,73% 68,05% B

9.5.8 COMP 098 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO M 90,00 20,09 1.808,10 173.484,06 0,72% 68,77% B
10.3.1 91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, M 54,00 33,45 1.806,30 175.290,36 0,72% 69,48% B

10.4.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 42,00 42,20 1.772,40 177.062,76 0,70% 70,19% B

9.4.3.5 COMP 090 CÂMERA DE CFTV DAY NIGHT SONY CCD1/3 EM CX. 4"X4" UN 7,00 240,90 1.686,30 178.749,06 0,67% 70,85% B

1.1 74220/1
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 
REAPROVEITAMENTO DE 2X

M2 32,34 50,93 1.647,08 180.396,14 0,65% 71,51% B

1.2 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 354,10 1.593,45 181.989,59 0,63% 72,14% B
7.3.2 90408 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO M2 63,22 24,39 1.541,94 183.531,53 0,61% 72,75% B

9.4.2.1 COMP 075
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E 
LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E GUIA 

UN 1,00 1.447,52 1.447,52 184.979,05 0,57% 73,32% B

9.4.3.10 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 180,00 7,92 1.425,60 186.404,65 0,57% 73,89% B

3.4.5 92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 
MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 4,56 304,48 1.388,43 187.793,08 0,55% 74,44% B

10.7.1 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 
BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016

UN 2,00 688,49 1.376,98 189.170,06 0,55% 74,99% B

3.3.6 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 135,00 10,08 1.360,80 190.530,86 0,54% 75,52% B

3.4.3 92777 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM KG 135,00 10,08 1.360,80 191.891,66 0,54% 76,06% B
7.1.2 COMP 029 REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM M2 63,22 21,25 1.343,43 193.235,09 0,53% 76,60% B
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10.8.3 COMP 121
FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 
1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM 
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00 1.287,77 1.287,77 194.522,86 0,51% 77,11% B

3.2.2 96534
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 22,35 57,19 1.278,20 195.801,06 0,51% 77,61% C

9.5.2 COMP 094 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 25,56 1.278,00 197.079,06 0,51% 78,12% C
2.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 18,56 66,30 1.230,53 198.309,59 0,49% 78,61% C

10.8.4 COMP 120 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, UN 1,00 1.198,86 1.198,86 199.508,45 0,48% 79,08% C
11.1.3 COMP 021 TUBULAÇÃO DE COBRE COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACESSÓRIOS, DIÂMETROS  1/4" E 1/2" - M 30,00 39,66 1.189,80 200.698,25 0,47% 79,55% C
8.5.1 72118 VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE M2 6,88 164,92 1.134,65 201.832,90 0,45% 80,00% C
7.2.5 COMP 135 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 62,95 17,96 1.130,58 202.963,48 0,45% 80,45% C

11.3.1 COMP 128
REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS 
COMO BRAÇADEIRAS E FITAS DE VEDAÇÃO

M 45,00 24,21 1.089,45 204.052,93 0,43% 80,88% C

7.1.7 COMP 050
PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3CM, 

REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.
UN 61,00 17,53 1.069,33 205.122,26 0,42% 81,31% C

7.3.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 63,22 16,85 1.065,26 206.187,52 0,42% 81,73% C
3.1.3 95576 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, KG 114,39 8,89 1.016,93 207.204,45 0,40% 82,13% C
7.1.4 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES M2 36,10 28,02 1.011,52 208.215,97 0,40% 82,53% C

9.4.2.12 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 120,00 7,92 950,40 209.166,37 0,38% 82,91% C

3.2.3 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 
BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

M3    3,11 304,70 947,62 210.113,99 0,38% 83,29% C

10.8.1 COMP 144 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM UN 4,00 233,61 934,44 211.048,43 0,37% 83,66% C

3.3.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 70,00 12,49 874,30 211.922,73 0,35% 84,00% C

3.3.3 COMP 002 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE M3    2,86 304,70 871,44 212.794,17 0,35% 84,35% C
3.2.5 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - KG 85,00 10,08 856,80 213.650,97 0,34% 84,69% C

9.3.17 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 7,10 852,00 214.502,97 0,34% 85,03% C

10.2.3 COMP 110 BEBEDOURO UN 1,00 831,84 831,84 215.334,81 0,33% 85,36% C

7.2.4 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2 62,95 13,01 818,98 216.153,79 0,32% 85,68% C
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7.2.1 87874
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO 
PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 246,87 3,31 817,14 216.970,93 0,32% 86,01% C

8.6.1 COMP 053
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E 
APLIC.

M 19,00 42,74 812,06 217.782,99 0,32% 86,33% C

7.1.3 89171
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 
(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 27,12 29,37 796,51 218.579,50 0,32% 86,64% C

7.2.9 COMP 137 CORTINA PARA LEITO M2 5,60 140,26 785,46 219.364,96 0,31% 86,95% C

7.3.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M2 63,22 12,42 785,19 220.150,15 0,31% 87,27% C

10.7.2 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

UN 4,00 187,84 751,36 220.901,51 0,30% 87,56% C

9.4.2.15 COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 100,00 7,33 733,00 221.634,51 0,29% 87,85% C
9.5.5 COMP 096 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 300,00 2,38 714,00 222.348,51 0,28% 88,14% C

10.7.3 86920
TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 702,86 702,86 223.051,37 0,28% 88,42% C

10.1.5 COMP 043 CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 1,00 693,74 693,74 223.745,11 0,27% 88,69% C

10.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014

UN 13,00 53,23 691,99 224.437,10 0,27% 88,96% C

9.5.10 COMP 095 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 13,19 659,50 225.096,60 0,26% 89,23% C
8.1.5 COMP 045 PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE UN 3,00 217,58 652,74 225.749,34 0,26% 89,48% C

9.2.1 COMP 152
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA PARA 40 
DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARAMETO TRIFÁSICO E NEUTRO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 647,95 647,95 226.397,29 0,26% 89,74% C

9.5.6 96985
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 16,00 40,12 641,92 227.039,21 0,25% 90,00% C

8.4.1 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 37,80 16,76 633,53 227.672,74 0,25% 90,25% C

9.2.8 92980
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 100,00 6,27 627,00 228.299,74 0,25% 90,50% C

2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,26 40,20 613,45 228.913,19 0,24% 90,74% C

9.4.3.11 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 120,00 5,06 607,20 229.520,39 0,24% 90,98% C
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8.5.2 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 1,62 374,23 606,25 230.126,64 0,24% 91,22% C
7.1.10 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 96,02 6,28 603,01 230.729,65 0,24% 91,46% C
3.4.8 COMP 023 VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO M 40,80 13,90 567,12 231.296,77 0,22% 91,68% C

9.4.3.7 COMP 092 CENTRAL DE ALARME DE SEGURANÇA, COM DISCADORA, BATERIA, SIRENE E COM OPCIONAL DE UN 1,00 563,09 563,09 231.859,86 0,22% 91,91% C

3.4.6 COMP 003
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM 
EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 1,83 300,85 550,56 232.410,42 0,22% 92,13% C

9.4.2.5 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 1,00 526,74 526,74 232.937,16 0,21% 92,33% C

7.1.9 COMP 042
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA= 8CM, LARGURA  
= 40CM.

M 11,75 44,59 523,93 233.461,09 0,21% 92,54% C

8.1.3 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 
COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 7,00 73,97 517,79 233.978,88 0,21% 92,75% C

10.4.1 89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 24,00 21,44 514,56 234.493,44 0,20% 92,95% C
8.1.4 COMP 008 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM  UN 3,00 171,26 513,78 235.007,22 0,20% 93,15% C

9.5.1 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 
FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018

UN 4,00 124,95 499,80 235.507,02 0,20% 93,35% C

5.1 74106/1 IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. M2 55,62 8,92 496,13 236.003,15 0,20% 93,55% C
9.3.2 COMP 063 LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA UN 3,00 158,45 475,35 236.478,50 0,19% 93,74% C

9.4.3.6 COMP 091 BALUM PASSIVO PARA CABO PAR TRANÇADO - UTILIZAÇÃO EM CFTV UN 14,00 33,95 475,30 236.953,80 0,19% 93,93% C
9.3.3 COMP 064 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 5,00 94,36 471,80 237.425,60 0,19% 94,11% C

3.1.2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 
MM. AF_11/2016

KG 45,41 9,62 436,84 237.862,44 0,17% 94,29% C

7.1.8 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ- M 11,75 35,45 416,54 238.278,98 0,17% 94,45% C
9.3.18 91844 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 80,00 5,06 404,80 238.683,78 0,16% 94,61% C

9.4.2.13 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 80,00 5,06 404,80 239.088,58 0,16% 94,77% C

11.2.1 COMP 126 VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESÃO - VAZÃO UN 1,00 402,11 402,11 239.490,69 0,16% 94,93% C
1.8 COMP 041 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 81,50 4,90 399,35 239.890,04 0,16% 95,09% C

9.4.2.3 COMP 076 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 398,14 398,14 240.288,18 0,16% 95,25% C
9.5.3 COMP 102 PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. TEL-744) PARA UN 30,00 12,76 382,80 240.670,98 0,15% 95,40% C
3.2.4 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - KG 30,00 12,49 374,70 241.045,68 0,15% 95,55% C
9.2.5 COMP 010 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 3,00 120,91 362,73 241.408,41 0,14% 95,69% C

9.4.2.14 COMP 084
UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1"

UN 50,00 7,23 361,50 241.769,91 0,14% 95,84% C

9.5.9 COMP 099 SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 20,00 17,91 358,20 242.128,11 0,14% 95,98% C
10.2.1 86915 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - UN 5,00 65,52 327,60 242.455,71 0,13% 96,11% C
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9.3.8 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 14,00 23,34 326,76 242.782,47 0,13% 96,24% C

9.2.2 74130/3 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, UN 5,00 62,45 312,25 243.094,72 0,12% 96,36% C

9.5.12 COMP 101
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 311,94 311,94 243.406,66 0,12% 96,48% C

9.4.3.9 COMP 093 TECLADO DE ALARME UN 2,00 153,66 307,32 243.713,98 0,12% 96,61% C

10.4.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,00 32,62 293,58 244.007,56 0,12% 96,72% C

2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 4,32 66,30 286,42 244.293,98 0,11% 96,84% C
9.3.20 91930 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 50,00 5,67 283,50 244.577,48 0,11% 96,95% C
10.6.3 COMP 112 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM UN 4,00 66,50 266,00 244.843,48 0,11% 97,05% C

10.3.3 91788
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, 
ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, 
PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 9,00 27,83 250,47 245.093,95 0,10% 97,15% C

9.5.7 COMP 097 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 9,00 27,10 243,90 245.337,85 0,10% 97,25% C
9.4.3.8 97595 SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 5,00 46,48 232,40 245.570,25 0,09% 97,34% C
9.3.15 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 31,00 7,35 227,85 245.798,10 0,09% 97,43% C
9.4.2.6 COMP 078 GUIA DE CABOS - 19" UN 6,00 37,70 226,20 246.024,30 0,09% 97,52% C

9.4.2.16 COMP 086 CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA PT 8,00 27,77 222,16 246.246,46 0,09% 97,61% C
12.2 COMP 033 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 81,50 2,56 208,64 246.455,10 0,08% 97,69% C
7.3.1 87882 CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E M2 63,22 3,21 202,94 246.658,04 0,08% 97,77% C

10.7.4 95547 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A UN 4,00 49,62 198,48 246.856,52 0,08% 97,85% C

9.2.4 COMP 009
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

UN 1,00 191,48 191,48 247.048,00 0,08% 97,93% C

10.7.5 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 4,00 46,94 187,76 247.235,76 0,07% 98,00% C
10.3.2 91786 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA M 9,00 20,72 186,48 247.422,24 0,07% 98,08% C
9.3.9 92005 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4,00 43,74 174,96 247.597,20 0,07% 98,15% C

9.4.2.9 COMP 082 PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 4,00 42,86 171,44 247.768,64 0,07% 98,21% C
10.5.3 89708 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM UN 3,00 56,64 169,92 247.938,56 0,07% 98,28% C
9.4.1.2 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 163,50 163,50 248.102,06 0,06% 98,35% C
9.4.1.1 83370 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE UN 1,00 158,92 158,92 248.260,98 0,06% 98,41% C

9.4.2.2 83370
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 1,00 158,92 158,92 248.419,90 0,06% 98,47% C

9.4.3.1 83370 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE UN 1,00 158,92 158,92 248.578,82 0,06% 98,53% C
9.4.3.13 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,00 7,35 154,35 248.733,17 0,06% 98,60% C
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10.5.2 COMP 013
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 3,00 49,82 149,46 248.882,63 0,06% 98,65% C

9.4.3.12 COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UN 20,00 7,23 144,60 249.027,23 0,06% 98,71% C

6.3 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL 

E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 8,45 16,89 142,72 249.169,95 0,06% 98,77% C

10.6.2 73775/2
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA 
FORNECIMENTO E COLOCACAO

UN 1,00 141,64 141,64 249.311,59 0,06% 98,82% C

10.6.1 73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 137,60 137,60 249.449,19 0,05% 98,88% C

10.5.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 9,00 14,78 133,02 249.582,21 0,05% 98,93% C

10.8.2 COMP 151
CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 40MM COM TAMPA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00 126,89 126,89 249.709,10 0,05% 98,98% C

10.2.2 COMP 109 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 2,00 62,80 125,60 249.834,70 0,05% 99,03% C

9.2.3 74130/1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 9,00 13,71 123,39 249.958,09 0,05% 99,08% C

9.2.6 97667 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½ )  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 20,00 6,05 121,00 250.079,09 0,05% 99,13% C
9.4.3.4 COMP 089 PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRICA COM 32 UN 1,00 108,93 108,93 250.188,02 0,04% 99,17% C
9.3.7 92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO UN 3,00 36,25 108,75 250.296,77 0,04% 99,22% C

9.4.2.7 COMP 079
PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA 

UN 4,00 26,77 107,08 250.403,85 0,04% 99,26% C

9.4.2.8 COMP 080
PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL  (AMP) - REDE

UN 4,00 26,77 107,08 250.510,93 0,04% 99,30% C

9.3.4 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 3,00 35,29 105,87 250.616,80 0,04% 99,34% C
7.1.5 88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES M 21,25 4,94 104,98 250.721,78 0,04% 99,38% C

10.7.6 COMP 012
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

UN 2,00 51,99 103,98 250.825,76 0,04% 99,43% C

3.3.7 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,00 8,20 98,40 250.924,16 0,04% 99,46% C

10.1.2 94792
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 , COM ACABAMENTO E CANOPLA 
CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA 
RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 82,11 82,11 251.006,27 0,03% 99,50% C

9.3.5 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 4,00 20,43 81,72 251.087,99 0,03% 99,53% C
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10.1.4 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 78,03 78,03 251.166,02 0,03% 99,56% C

9.5.11 COMP 100 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 77,52 77,52 251.243,54 0,03% 99,59% C

9.3.11 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 38,10 76,20 251.319,74 0,03% 99,62% C

12.1 72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT M3 12,23 5,67 69,34 251.389,08 0,03% 99,65% C
3.3.1 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE M3 0,48 143,14 68,71 251.457,79 0,03% 99,68% C
1.7 74218/1 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 67,92 67,92 251.525,71 0,03% 99,70% C

9.3.10 91993 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 33,41 66,82 251.592,53 0,03% 99,73% C
9.3.13 84402 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES UN 1,00 65,84 65,84 251.658,37 0,03% 99,76% C
9.3.6 91969 INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 58,79 58,79 251.717,16 0,02% 99,78% C

9.4.1.4 COMP 074 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UN 4,00 13,93 55,72 251.772,88 0,02% 99,80% C
2.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,22 40,20 49,04 251.821,92 0,02% 99,82% C

10.5.4 COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 23,85 47,70 251.869,62 0,02% 99,84% C

10.1.3 94494
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 
EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 47,26 47,26 251.916,88 0,02% 99,86% C

9.3.12 92001 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 23,34 46,68 251.963,56 0,02% 99,88% C
9.4.2.11 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 5,00 8,90 44,50 252.008,06 0,02% 99,89% C

3.2.1 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE M3 0,31 143,14 44,37 252.052,43 0,02% 99,91% C
9.3.16 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 8,90 35,60 252.088,03 0,01% 99,93% C
9.4.3.3 COMP 088 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 10 A  PARA CONJUNTO DE 16 CAMERAS UN 1,00 34,66 34,66 252.122,69 0,01% 99,94% C
9.3.14 COMP 066 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 3,00 11,11 33,33 252.156,02 0,01% 99,95% C

10.1.6 94796
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4  , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 

AF_06/2016
UN 1,00 28,61 28,61 252.184,63 0,01% 99,96% C

9.4.2.4 COMP 077 VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 26,21 26,21 252.210,84 0,01% 99,97% C
9.2.7 COMP 149 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 11,36 22,72 252.233,56 0,01% 99,98% C

10.1.7 COMP 150 LUVA DE FERRO GALVANIZADO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 15,10 15,10 252.248,66 0,01% 99,99% C

3.3.5 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,00 10,69 10,69 252.259,35 0,00% 99,99% C

9.4.3.14 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 8,90 8,90 252.268,25 0,00% 100,00% C
9.4.2.10 COMP 083 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 1,00 7,98 7,98 252.276,23 0,00% 100,00% C
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