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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROTOCOLO Ne:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: PMLS “ v
% ORCAMENTO POR METRO - LOMBADAS TIPO 1, 2 E ELEVADA MUNICIPIO: LARANIJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO I.aranieiras
mm:m TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: do Sul
i DATA: 28/07/2021 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: CREA-PR 9.990/D
cODIGO DO ~ UNIDADE DE QUANTI ~ . ~
TOTAL COM BDI
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL (o) Col
1 LOMBADA TIPO 1 M 100,00 RS 27.288,42 | RS 8.655,60 | RS 35.944,02 | RS 43.701,40
11 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZA~NDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 100,00 28,88 19,75 48,63 2.888,00 1.975,00 4.863,00
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018
12 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 150,00 0,49 1,08 1,57 73,50 162,00 235,50
13 94967 CON(ERETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 17,00 353,35 48,24 401,59 6.006,95 820,08 6.827,03
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
* "
14 6194 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 150,00 3,33 0,00 3,33 499,50 0,00 499,50
DA REGIAO
* "
15 4509 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 300,00 2,37 0,00 2,37 711,00 0,00 711,00
DA REGIAO
16 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 185,00 12,51 2,04 14,55 2.314,35 377,40 2.691,75
MONTAGEM. AF 06/2017
1.7 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 100,00 5,79 16,78 22,57 579,00 1.678,00 2.257,00
18 28262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 70,00 5,60 16,67 22,36 398,30 1.166,90 1.565,20
1.9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 175,00 5,68 11,84 17,52 994,00 2.072,00 3.066,00
1.10 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. M2 150,00 436 0,63 4,99 654,00 94,50 748,50
AF 11/2019
1.11 | COTAGAO DISCO POLICORTE 350 MM UN 50,00 239,50 0,00 239,50 11.975,00 0,00 11.975,00
= .
112 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM M3 12,00 486 1,06 5,92 58,32 12,72 71,04
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
113 09811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 150,00 0,91 1,98 2,89 136,50 297,00 433,50
2 LOMBADA TIPO 2 M 150,00 RS 70.862,04 | RS 17.586,48 | RS 88.448,52 | R$  107.537,35
21 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZA~NDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 150,00 28,88 19,75 48,63 4.332,00 2.962,50 7.294.,50
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018
22 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 540,00 0,49 1,08 1,57 264,60 583,20 847,80
23 04967 CONgRETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 81,00 353,35 48,24 401,59 28.621,35 3.907,44 32.528,79
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016
* "
24 6194 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 300,00 3,33 0,00 3,33 999,00 0,00 999,00
DA REGIAO
* "
25 4509 'I[;/:B:E/Z&EOMADEIRA NAO APARELHADA *2,5X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 600,00 2,37 0,00 2,37 1.422,00 0,00 1.422,00

Carimbo e Assinatura

Responsdvel Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Ne:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: PMLS u V
% ORCAMENTO POR METRO - LOMBADAS TIPO 1, 2 E ELEVADA MUNICIPIO: LARANIJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO I.uranieiras
m:m TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: do Sul
i DATA: 28/07/2021 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: CREA-PR 9.990/D
cODIGO DO ~ UNIDADE DE QUANTI ~ . ~
TOTAL COM BDI

ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL (o) Col
26 96546 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - KG 300,00 12,51 2,04 14,55 3.753,00 612,00 4.365,00

MONTAGEM. AF 06/2017
2.7 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 165,00 5,79 16,78 22,57 955,35 2.768,70 3.724,05
2.8 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 5,69 16,67 22,36 682,80 2.000,40 2.683,20
2.9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 277,50 5,68 11,84 17,52 1.576,20 3.285,60 4.861,80
2.10 96001 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. M2 540,00 436 0,63 4,99 2.354,40 340,20 2.694,60

AF 11/2019
2.11 | COTACAO DISCO POLICORTE 350 MM UN 105,00 239,50 0,00 239,50 25.147,50 0,00 25.147,50

= 3

212 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM M3 54,00 486 1,06 5,92 262,44 57,24 319,68

ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
213 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 540,00 0,01 1,98 2,89 491,40 1.069,20 1.560,60

3 TRAVESSIA ELEVADA M 250,00 RS 179.164,44 | RS 39.114,10 | RS 218.278,54 | RS 265.387,09

31 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZA~NDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M 250,00 28,88 19,75 48,63 7.220,00 4.937,50 12.157,50

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF 10/2018
32 99814 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 1.750,00 0,49 1,08 1,57 857,50 1.890,00 2.747,50
33 94967 CON(A:RETO FCK = 40MPA, TRAGO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 221,25 353,35 48,24 401,59 78.178,69 10.673,10 88.851,79

MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016

* m

34 6194 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 750,00 3,33 0,00 3,33 2.497,50 0,00 2.497,50

DA REGIAO

* "

35 4509 TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE M 1.250,00 2,37 0,00 2,37 2.962,50 0,00 2.962,50

DA REGIAO
36 96546 ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - KG 925,00 12,51 2,04 14,55 11.571,75 1.887,00 13.458,75

MONTAGEM. AF 06/2017
3.7 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 300,00 5,79 16,78 22,57 1.737,00 5.034,00 6.771,00
38 28262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 250,00 5,60 16,67 22,36 1.422,50 4.167,50 5.590,00
3.9 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 487,50 5,68 11,84 17,52 2.769,00 5.772,00 8.541,00
3.10 26001 ;I?:Esl/iiionl\ggDE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. M2 1.750,00 436 0,63 4,99 7.630,00 1.102,50 8.732,50

Carimbo e Assinatura

Responsdvel Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROTOCOLO Ne:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: PMLS u V
% ORCAMENTO POR METRO - LOMBADAS TIPO 1, 2 E ELEVADA MUNICIPIO: LARANIJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO I.uranieiras
m:m TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: do Sul
i DATA: 28/07/2021 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: CREA-PR 9.990/D
cODIGO DO ~ UNIDADE DE QUANTI ~ . ~
TOTAL COM BDI
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL (o) Col
3.11 | COTAGAO DISCO POLICORTE 350 MM UN 250,00 239,50 0,00 239,50 59.875,00 0,00 59.875,00
= -
3.12 100981 CARGA, MANOBRAI’E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM M3 175,00 4,36 1,06 5,92 850,50 185,50 1.036,00
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M3/ 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).
3.13 99811 LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 M2 1.750,00 0,91 1,98 2,89 1.592,50 3.465,00 5.057,50

Carimbo e Assinatura
Responsdvel Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsdvel pela Verificagdo

Carimbo e Assinatura
Responsavel pela Aprovagdo




