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MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM C.B.U.Q. SOBRE PAVIMENTAGAO
POLIEDRICA E ASFALTICA- LOTE 01

LARANJEIRAS DO SUL- PARANA

MEMORIAL DESCRITIVO |

O presente memorial descritivo e especificacbes técnicas
referem-se aos servicos de engenharia civil na modalidade de CONSTRUCAO
CIVIL — para RECAPE ASFALTICO EM RUAS DO QUADRO URBANO DO
MUNICIPIO DE - LARANJEIRAS DO SUL- PARANA, com as especificacdes
seguintes. O presente memorial descritivo estabelece as condicfes técnicas de
fornecimento de materiais e mao de obra por parte da PROPONENTE para a
perfeita execucdo, dentro da BOA TECNICA, da obra RECAPE ASFALTICO EM
C.B.U.Q. SOBRE PAVIMENTAQAO POLIEDRICA E ASFALTICA,
LARANJEIRAS DO SUL- PARANA

— ,
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CONCRETO BETUMINOSO
USINADO A QUENTE EM RUA DO QUADRO URBANO DE LARANJEIRAS DO
SUL.
LOCAL:
ITEM RUA AREA VALOR MEDIA TRECHOS BAIRRO

1 |JOSE LEVANDOSKI 1.101,60] R$ 117.361,69| 106,54 GUILHERME DE PAULA CAPITAO A J DE CAMARGO JABOTICABAL

1 |CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO 876,80 RS 89.688,64| 102,29 JOSE LEVANDOSKI DANTE ALIGHIERI JABOTICABAL

1 |DANTE ALIGHIERI 782,00 RS 80.417,55| 102,84 CAPITAO A J DE CAMARGO GUILHERME DE PAULA JABOTICABAL

1 |JOSE BONIFACIO 3.730,00| R$365.201,39| 97,91 SETE DE SETEMBRO GETULIO VARGAS CENTRO

1 |TIRADENTES 3.452,00| RS 346.630,14| 100,41] NOGUEIRA DO AMARAL RIO DE JANEIRO AGUA VERDE

1 |OLAVO BILAC TRECHO | 720,00 RS 70.494,79| 97,91 SANTOS DUMONT XV DE NOVEMBRO CENTRO

1 |OLAVO BILAC TRECHO II 1.701,00]| RS 166.543,63| 97,91/ SETE DE SETEMBRO PARANA CENTRO

1 |SANTA CATARINA 3.409,00 RS 341.454,99| 100,16/ TIRADENTES SANTOS DUMONT AGUA VERDE

1 |AVENIDA SANTANA 3.930,00 R$ 207.778,74| 52,87 TREVO MANOEL RIBAS CENTRO

1 |OLAVO BILAC TRECHO III 879,00 RS 46.472,59| 52,87 SETE DE SETEMBRO MARECHAL RONDON CENTRO

1 |TIRADENTES TRECHO Il 2.423,00]| RS 241.086,58| 99,50 RIO DE JANEIRO ATE FINAL AGUA VERDE

TOTAL 23.004,40| RS 2.073.130,77

| AREA DA INTERVENGCAO: 23.004,40 m? |

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SOBRE PAVIMENTACAO POLIEDRICA:
RECAPE ASFALTICO EM C.B.UQ, compreendendo servicos de limpeza da pista
com jato de alta pressao, remendo profundo, reforgco com rachao e brita graduada,
imprimacgéo, pintura ligagdo primeira camada, reperfilamento BINDER, pintura de
ligacdo segunda camada, capa asfaltica em CBUQ Faixa C e sinalizagcdo
horizontal.

SERVICOS A SEREM EXECUTADOS SOBRE PAVIMENTACAO ASFALTICA:
RECAPE ASFALTICO EM C.B.UQ, compreendendo servigos de limpeza da pista
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com jato de alta pressdo, pintura ligacdo, capa asfaltica em CBUQ Faixa D e
sinalizacao horizontal.

Fica reservado & CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICIPIO
DE LARANJEIRAS DO SUL o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer
caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais documentos
técnicos, e que ndo seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais,
como o préprio contrato ou 0s projetos/croquis ou outros elementos fornecidos.

Na existéncia de servicos ndo descritos, a PROPONENTE
somente poderé executa-los apos aprovacdo da FISCALIZACAO. A omisséo de
qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais memoriais, nos projetos,
croquis, ou em outros documentos contratuais, ndo exime a PROPONENTE da
obrigatoriedade da utilizacdo das melhores técnicas preconizadas para 0S
trabalhos, respeitando os objetivos basicos de funcionalidade e adequacdo dos
resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes e demais pertinentes,
citados.

N&o se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa
ou defesa, pela PROPONENTE, desconhecimento, incompreensao, duvidas ou
esquecimento das clausulas e condicdes, do contrato, dos projetos, croquis, das
especificacdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver contido nas
normas, especificacdes e métodos da ABNT e outras normas pertinentes.

A existéncia e a atuacdo da FISCALIZACAO em nada
diminuirdo a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da PROPONENTE no
que concerne ao fornecimento, a instalacdo, a manutencao, bem como aos demais
servicos e suas implicagdes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o
contrato, o Codigo Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no
Municipio, Estado e na Unido.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Responsavel
Técnico promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e
fornecedores especializados, e demais envolvidos nos servi¢gos, durante todas as
fases de instalacdo e execucéo da obra.

A coordenacdo devera ser precisa, enfatizando-se a importancia
do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas solugbes parciais ou
improvisadas, ou que ndao atendam a melhor técnica preconizada para 0S Servicos
objeto da licitagao.

Caso haja discrepancias, as condicfes especiais do contrato,
especificacdes técnicas gerais e memoriais predominam sobre 0s projetos e
croquis, bem como os projetos especificos de cada area predominam sobre o0s
gerais das outras areas, os detalhes especificos predominam sobre os gerais e as
cotas deverao predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma,
ser comunicado com a devida antecedéncia a FISCALIZACAO, para as
providéncias e compatibilizacdes necessarias.
® no caso de discrepancias ou falta de especificacbes de marcas e modelos

de materiais, equipamentos, servigos, acabamentos, etc., devera sempre ser
observado que estes itens deverdo ser de qualidade extra definido no item
materiais/equipamentos, e que as escolhas deverdo sempre ser de acordo
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com as normas da ABNT e demais citadas, aprovadas antecipadamente
pela fiscalizac&o.

® marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdo estar
definidas nos projetos especificos, sempre prevalecendo a aprovacao
antecipada da fiscalizagéo para sua utilizac&o.

@ as cotas e dimensdes, detalhes especificos, sempre deverdo ser conferidas
"In loco", antes da execucéo de qualquer servico.

As especificacbes, os desenhos dos projetos, 0s croquis e 0
memorial descritivo destinam-se a descricao do fornecimento, instalagdo e demais
servicos completamente acabados e em perfeito funcionamento nos termos dos
projetos, croquis, deste memorial e objeto da contratacdo, e com todos o0s
elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento.
Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, € 0
gue constar de um dos documentos é tdo obrigatorio como se constasse em todos
0s demais.

A PROPONENTE aceita e concorda que o0s servi¢cos objeto dos
documentos contratuais deverao ser complementados em todos os detalhes ainda
gue cada item necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

O profissional responséavel técnico devera efetuar todas as
correcdes, interpretacbes e compatibilizacdes que forem julgadas necessarias,
para o fornecimento, instalacdo e execucdo dos demais servicos necessarios ao
término da execucgéo da obra, de maneira satisfatoria, sempre em conjunto com a
FISCALIZACAO e os AUTORES DOS PROJETOS e especificacdes.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos
desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente desenhados, para qualquer area ou
local em particular, deverdo ser considerados para areas ou locais semelhantes a
nao ser que haja clara indicagdo ou anotacdo em contrario.

Igualmente, se com relacdo a quaisquer outras partes dos
servicos apenas uma parte estiver desenhada, todo o servico devera estar de
acordo com a parte assim detalhada e assim devera ser considerado para
continuar através de todas as areas ou locais semelhantes, a menos que indicado
ou anotado diferentemente.

O projeto fornecido compde-se basicamente do conjunto de
desenhos e croquis fornecidos e detalhes pelo PROJETISTA, das especificacbes
técnicas neles contidas, e do memorial descritivo, referente aos servigos a serem
executados.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdo resolvidas antes do
inicio dos servicos.

Os servigos seréo fiscalizados por empresa de engenharia e ou
profissional de engenharia civil credenciados pelo CREA-PR ou de outra regido da
Federacdo, o qual serd doravante, aqui designado por FISCALIZACAO.

Os servicos serdo conduzidos por pessoal pertencente a
PROPONENTE, competente e capaz de proporcionar méao de obra tecnicamente


http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/

MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL ‘ S v

Estado do Parana S
Praca Rui Barbosa, 01 — Centro — Cx. Postal 121 — 85.301-070 Larcm|e|rus

do Sul

CNPJ: 76.205.970/0001-95 Fone: (42) 3635-8100 Fax: (42) 3635-1231
http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br

bem feita e de acabamento esmerado, em ndmero compativel, para que o
cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
PROPONENTE, devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente
habilitado e registrado no CREA.

Caso haja necessidade de substituicdo dos profissionais
residente ou RT da PROPONENTE, devera ser comunicado previamente ao
MUNICIPIO, cujo curriculum devera ser apresentado para fins de aprovacéo.

A PROPONENTE néo podera executar, quaisquer servigos que
ndo seja autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou seguranca
dos servicos.

As autorizagbes para execucdo dos servicos serdo efetivadas
através de anotac¢des no "Diario de Obra".

CONDICOES GERAIS

01 - PROJETOS

Projeto Executivo de autoria do Engenheiro Civil Leoni Luiz Meletti — CREA
9.990/D-PR

Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas de Servico, Planilha
orcamentaria.

02 - EXECUCAO DA OBRA:

A execucdo de obra ficara a cargo da empresa contratada, (vencedora de certame
licitatério), sendo a mesma responsavel pela competente Anotacdo de
Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia — CREA.

Para a execucao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo da obra junto a Prefeitura Municipal, com relacdo as
licencas e alvaras, quer da obra, quer da empresa construtora.

03 - INFORMACOES GERAIS:

A elaboracdo do projeto foi precedida de consulta prévia junto a Prefeitura
Municipal de Laranjeiras do Sul e as concessionarias de servi¢os publicos atuantes
na regido da execucao da obra, estando os mesmos dentro das normas exigidas.

04.0 — IDENTIFICACAO E CARACTERIZACAO DO IMOVEL:

04.1 - Endereco Completo da Area de Execucdo do Projeto: Rua do Quadro
Urbano de Laranjeiras do Sul — Bairro S&o Francisco.

04.2 — Caracterizacéo do terreno (local):
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O local onde serd executada a pavimentacdo asfaltica € constituido por rua ja
pavimentada que necessitam recuperacao urgente, sendo assim descritas:

04.2.1: Forma geométrica: A rua a ser pavimentada ja possuem os beneficios de
adgua, esgoto e outros servicos publicos, ndo sendo necesséria a retificacdo de
tracados ou mudancas de alinhamentos.

04.2.2 Situacdo das ruas em relacdo ao quadro urbano do municipio: O
projeto em ruas centrais do centro. Verificar na planta de situacdo o local da
execucdo das mesmas.

04.2.3 Posicdo do pavimento em relagcdo aos imoéveis ja edificados: Néao
haverd necessidade de demoli¢cdes, retiradas ou modificagbes em imoveis ja
existentes, pois o leito da estrada ja esta perfeitamente definido e consolidado.

04.2.4 Superficie: Terreno bastante seco, com boa capacidade de carga,
permitindo o uso do pavimento projetado. Em alguns locais necessita de remocao
de solo mole com execucao de reforco de base ou sub base.

04.2.4.1 Uso atual e vocacdo: As ruas onde serd implantado o projeto de
pavimentacdo sdo utilizadas por moradores da cidade e serve, principalmente
como artérias principais do transporte coletivo urbano.

04.2.5 Serviddes existentes: Nao ha nenhum tipo de servidao sobre a area a ser
utilizada para a execucédo da pavimentacao.

04.2.6: Area de preservacdo Permanente: A via ndo esta situada em éarea de
preservacdo permanente, ndo existindo nenhuma restricdo fisica ou legal para o
seu total aproveitamento.

04.2.7 Movimentos de terra:
Conforme planilha em locais pontuais devera ser executado escavacdo para
remocao de raiz de arvores, solo mole e fresagem de material.

05.0- ABASTECIMENTOS E SERVICOS PUBLICOS:

05.1- AGUA: Toda a rede de abastecimento de &agua, ja estd executada, n&o
havendo interferéncia deste servico com a execucao da obra.

05.2- LUZ E FORCA: A rede publica da concessionaria Companhia Paranaense
de Energia — COPEL j4 esta construida, ndo havendo nenhum impedimento para a
execucao do projeto.

05.3- TELECOMUNICACOES: A instalacdo da mesma da-se em postes da Copel,
ja implantados, nédo interferindo na execucgéao da obra.

05.4 - ESGOTO: A maioria das ruas ja conta com beneficio da rede publica da
concessionaria Sanepar. Nao ha previsdo de execucédo deste servico na regido. Da
implantac&o do projeto.

06.0 - TIPO DE SOLO:
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Terreno argilo-arenoso, seco, com predominancia de argila, com excelente
capacidade de carga, permitindo o uso do pavimento projetado. Em alguns locais
necessita de remocao de solo mole com execucdo de reforco de base ou sub
base.

T EC NI

ESPECIFICACOTES C A S

O presente memorial descritivo e especificacbes técnicas
referem-se aos servicos de engenharia civii na modalidade de pavimentacao
asféltica em ruas do quadro urbano de Laranjeiras do Sul, Estado do Parana, com
as seguintes especificacoes:

OBRA: Recape em CBUQ sobre pavimentacéo poliédrica e asfaltica existente.

LOCAL:

ITEM RUA
1 |JOSE LEVANDOSKI
CAPITAO ANTONIO JOAQUIM DE CAMARGO

LOTE 01
VALOR MEDIA
R$ 117.354,33| 106,53

AREA
1.101,60)

TRECHOS
CAPITAO A J DE CAMARGO
DANTE ALIGHIERI

BAIRRO
JABOTICABAL

GUILHERME DE PAULA
JOSE LEVANDOSKI

876,80

R$ 89.697,82

102,30

JABOTICABAL

DANTE ALIGHIERI

782,00

R$ 80.416,09

102,83

CAPITAO A J DE CAMARGO

GUILHERME DE PAULA

JABOTICABAL

JOSE BONIFACIO

3.730,00)

R$ 365.198,56

97,91

SETE DE SETEMBRO

GETULIO VARGAS

CENTRO

TIRADENTES

3.452,00)

R$ 346.626,84

100,41

NOGUEIRA DO AMARAL

RIO DE JANEIRO

AGUA VERDE

OLAVO BILACTRECHO |

720,00

R$ 70.494,09

97,91

SANTOS DUMONT

XV DE NOVEMBRO

CENTRO

OLAVO BILACTRECHO Il

1.701,00)

RS 166.542,28

97,91

SETE DE SETEMBRO

PARANA

CENTRO

SANTA CATARINA
AVENIDA SANTANA
OLAVO BILACTRECHO 11l
TIRADENTES TRECHO I
TOTAL

3.409,00)
3.930,00
879,00
2.423,00)
23.004,40|

R$ 341.451,45| 100,16
R$207.790,21| 52,87
R$46.475,21| 52,87
R$ 241.083,89 99,50
R$ 2.073.130,77]

TIRADENTES
TREVO
SETE DE SETEMBRO
RIO DE JANEIRO

SANTOS DUMONT
MANOEL RIBAS
MARECHAL RONDON
ATE FINAL

AGUA VERDE
CENTRO
CENTRO

AGUA VERDE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

| AREA DA INTERVENCAO: 23.004,40 m?

DMT — DISTANCIA MEDIA DOS MATERIAIS
70km — CHOPINZINHO

10km — LARANJEIRAS DO SUL

(70+10)/2 = 40km

DMT — 40km

CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ

Consiste na aplicacao na pista de produto denominado concreto
betuminoso usinado a quente — CBUQ.

A mistura serd aplicada sobre a superficie imprimada e/ou
pintada, de tal maneira que, apés a compressao, produza um pavimento flexivel
com espessura e densidade especificado em projeto. O concreto betuminoso
podera ser empregado como revestimento, base, regularizacdo ou reforco do
pavimento.

A seguir, relataremos os procedimentos programados para a
restauracdo do pavimento asféltico existente em ruas do quadro urbano de
Laranjeiras do Sul, incluindo as etapas de servico e os métodos construtivos.

1.0)

— Servigos preliminares
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Inicialmente, logo apo0s as correcdes de alinhamento e remocdo de meio-fio e
execucao de novos.

1.1. — Limpeza e lavagem da pista

Apéds as correcdes descritas no item anterior, serd procedida uma limpeza geral
dos trechos a serem restaurados, com raspagem e retirada de toda sujeira
existente no leito da rua, tais como barro, p6s de pedra, pedriscos e outros
entulhos porventura existentes.

Apos isto, serd efetuada varricdo manual de todo o trecho, com vassourdes, com
inspecdo visual, de tal modo que o pavimento figue bem limpo. A seguir sera
efetivada a lavagem da pista com caminhdo pipa, dotado de hidrobomba com
pressdo manométrica suficiente para que alguns detritos que porventura nao
tenham sido retirados na etapa de raspagem e varricao sejam retirados através da
acdo de jato de agua. Nesta etapa também serdo realizadas as limpezas das
grelhas das bocas de lobo existentes. Depois desta lavagem, sera efetuada nova
limpeza com jato de ar.

1.2. — Remendo Pofundo/Reforco de base
Nas pavimentagcdes com pedras irregulares deverdo ser executados remendos
profundo nos locais com deformacdes, sendo executado abertura de valas com
reforco de base com rachdo e brita graduada, imprimacdo e camada de CBUQ
para correcao.

2.0) Pintura de ligagao para reperfilamento e 12 camada

Em seguida, sera feita uma pintura de ligacdo com emulséo asféltica de ruptura
média, tipo RR-2C, com caminhao espargidor de asfalto, em toda a area da pista a
ser restaurada.

As canetas de imprimacdo deverdo estar convenientemente reguladas para que
esta pintura de ligacdo seja uniforme e homogénea, com uma taxa de emulsao
adequada para que todo o trecho fique perfeitamente recoberto, ndo se permitindo
vazios ou falta de pintura em nenhum local.

3.0) -Reperfilamento e 12 Camada
Para correcdo das trilhas de roda, desgastes diferenciados e para efetuar uma
preparacao para o recebimento da capa asfaltica de modo que a mesma figue com
espessura média homogénea, sera efetuado reperfilamento da pista com BINDER,
na espessura média de 3 (trés) centimetro na rua a ser recapada. O
espalhamento desta massa sera efetuado com motoniveladora. Com isso sera
necessario o servico de reperfilamento, durante a execucdo da obra, com o intuito
de conformar a rua e prepara-la para a execucao da camada final. Isto equivale a
dizer que, em alguns pontos, a espessura podera ser maior, em outros, menor ou
até mesmo inexistente. A adocdo desta espessura para fins de orcamento
possibilita um servico adequado, nas quantidades realmente necessarias, ndo
sendo permitidos e nem concedidos aditivos ou aumentos de quantitativos, neste
item. Para facilitar o controle da execucé&o deste servico, o volume deste
reperfilamento foi transformado em toneladas, sendo facilmente possivel
acompanhar-se a execucdo dos volumes previstos, através dos tiquetes de
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pesagem dos caminhdes que transportardo a massa asféltica. Desta forma, pagar-
se-a, exatamente o que foi aplicado.

4.0 — Pintura de ligacao 22 camada

Apés a primeira camada, sera executada pintura de ligagdo com emulsdo asféltica
de ruptura média, tipo RR-2C, com caminh&@o espargidor de asfalto, em toda a
area da pista, com vistas ao recebimento da camada final. Os mesmos cuidados
descritos no item 2.0 deste memorial devem ser observados para a realizacdo
desta etapa. Na possibilidade de haverem sido decorridos mais de sete dias da
execucao da imprimacéao, tendo havido transito sobre a superficie imprimada, ou
tendo sido a imprimac&o recoberta com areia, pé de pedra, etc., devera ser feita
uma nova pintura de ligacao.

5.0 — Capa asfaltica

Com a pintura de ligagao realizada, seréa feita a aplicagdo da capa asfaltica com
Concreto Betuminoso Usinado a Quente — C.B.U.Q.

Esta capa tera a_espessura de 3,0 (trés) cm sobre a camada existente com
massa asfaltica tipo faixa C — DER/PR, em toda a largura da pista. (SOBRE
PAVIMENTACAO POLIEDRICA EXISTENTE).

Esta capa tera a_espessura de 3,0 (trés) cm sobre a camada existente com
massa asfaltica tipo faixa D — DER/PR, em toda a largura da pista. (SOBRE
PAVIMENTACAO ASFALTICA EXISTENTE).

Distribuicdo e Compresséao da Mistura

A temperatura de aplicacdo do cimento asfaltico devera ser determinada para cada
tipo de ligante, em funcédo da relacdo temperatural/viscosidade. A temperatura
conveniente é aquela na qual o asfalto apresenta uma viscosidade situada dentro
da faixa de 75 a 150 segundos, Sayboll-Furol (DNER-ME 004). Recomenda-se,
preferencialmente, a viscosidade de 85 a 95 segundos.

A temperatura de aplicacdo do alcatrdo sera aquela na qual a viscosidade
“Engler” (ASTM D 1665) situa-se em uma faixa de 25 +- 3. A mistura, neste caso,
ndo devera deixar a usina com temperatura superior a 106° C.

O espalhamento desta capa asfaltica devera ser efetuado por vibro - acabadoras.

Caso ocorram irregularidades na superficie da camada, na hora do langcamento
pela vibro - acabadora, as correcdes serao feitas pela adicdo manual de concreto
betuminoso, sendo esse espalhamento executado por meio de ancinho e rodos
metalicos.

Imediatamente apds a distribuicdo do concreto betuminoso, sera iniciado o
processo de rolagem para compressdo. A temperatura de rolagem devera ser a
mais elevada que a mistura betuminosa possa suportar, sendo esta temperatura
fixada experimentalmente para cada caso.
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A temperatura recomendavel para a compressao da mistura € aquela na qual o
ligante apresenta uma viscosidade Sayboll-Furol (DNER ME 004), de 140 + 5
segundos, para o cimento asféltica, ou uma viscosidade especifica, “Engler”
(ASTM 1665), DE 40 £ 5, para o alcatrao.

Caso sejam empregados rolos de pneus lisos, de pressao variavel, inicia-se a
rolagem com baixa presséo (60 Ib/pol?.) e aumenta-se em progressao aritmética, a
medida que a mistura betuminosa suporte pressdes mais elevadas. A pressao dos
pneus deve variar a intervalos periédicos (60, 80, 100, 120 Ib/pol?), adequando o
numero de passadas de forma a atingir o grau de compactacao especificado e
adequado.

A compressdo sera iniciada pelos bordos, junto ao meio fio, longitudinalmente,
continuando em direcdo ao eixo da pista. Nas curvas, de acordo com a
superelevacao, a compressao deverd comecar sempre do ponto mais baixo para o
ponto mais alto. Cada passada do rolo devera ser recoberta, na seguinte, de pelo
menos a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a operacao de rolagem
seguird até o momento em que seja atingida a compactacdo exigida. Durante a
rolagem ndo serdo permitidas mudangas de direcdo e inversdes bruscas de
marcha, nem estacionamento dos equipamentos sobre o revestimento recém
rolado. As rodas do rolo deverdo ser umedecidas adequadamente, de modo a
evitar a aderéncia da mistura.

6.0 — Abertura ao transito.

Os revestimentos concluidos deverdo ser mantidos sem transito até o seu
completo resfriamento. Quaisquer danos decorrentes da abertura ao transito sem a
devida autorizacéo serao de inteira responsabilidade da Contratada.

7.0 — Equipamentos

Os equipamentos a serem utilizados deverdo ser examinados pela fiscalizagao,
devendo estar de acordo com esta especificacdo, para que possa ser emitida a
ordem de servico.

Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes, tipo basculante, para o transporte do concreto betuminoso deverao
Ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com
agua e sabao, 6leo cru fino, 6leo paranifico ou solu¢cdo de cal, de modo a evitar a
aderéncia da mistura as chapas da béscula. A utilizagdo de produtos susceptiveis
de dissolver o ligante betuminoso (6leo diesel, gasolina, etc.) ndo sera permitida.

Equipamento para espalhamento

Para espalhamento e acabamento, serdo utilizadas pavimentadoras automotrizes
(acabadoras), capazes de espalhar e conformar a mistura no alinhamento, cotas e
abaulamento requeridos. As acabadoras deverdo ser equipadas com parafusos
rosca sem fim, para colocar a mistura exatamente nas faixas. Deverao ter
dispositivos rapidos e eficientes de direcdo, além de marchas para frente e para
tras. Serdo equipadas com alisadores e dispositivos para aquecimento dos
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mesmos, com controle de temperatura, para colocagdo da mistura sem
irregularidades.

Equipamento para a Compresséo

Serdo utilizados rolos pneumaticos e rolos metdlicos lisos, tipo tanden, rolos
vibratérios ou outros equipamentos aprovados pela fiscalizagcdo. Os rolos
compressores, tipo tanden, deverdo ter uma carga de 8 a 12 toneladas. Os rolos
pneumaticos, autopropulsores, deverdo ser dotados de pneus que permitam a
variacéo de calibragem de 35 a 120 Ib/pol? (2,5 kgf/cm? a 8,4 kgf/cm?).

O equipamento em operacdo na obra deverd ser suficiente para comprimir a
mistura a densidade requerida, enquanto esta se encontrar em condi¢cdes de
trabalhabilidade.

CRITERIOS DE CONTROLE

Para pavimentos asfalticos: O controle tecnoldégico das obras de
pavimentacdo executadas com recursos desse Programa sera obrigatorio. O
ente federativo contratante devera exigir da construtora, um Laudo Técnico
de Controle Tecnoldgico, e apensado a ele virdo os resultados dos ensaios
realizados em cada etapa dos servicos conforme exigéncias normativas do
DNIT. Esses resultados serdo entreqgues obrigatoriamente a CAIXA por
ocasiao do envio do ultimo boletim de medicéo.

Controle do Espalhamento e Compresséo na Pista

O controle de execucdo sera exercido, através e coleta de amostras, ensaios e
determinacdes feitas de maneira aleatéria.

Temperatura de compressao na pista

Deverdo ser efetuadas medidas de temperatura durante o espalhamento da
massa, imediatamente antes de iniciada a compressdo. Estas temperaturas
deveréo ser a s indicadas para compresséo, com uma tolerancia de +-5° C.

O numero de determinacfes das temperaturas de compressao sera definido em
funcdo do risco de rejeicdo de um servico de boa qualidade a ser assumido pela
Contratada, conforme Tabela de Amostragem Variavel, apresentada no item
”Controle Estatistico da Execugao”, mostrada mais adiante, nesta
especificacao.

Grau de compressao na pista

O controle do grau de compressédo — GC, da mistura betuminosa devera ser feito,
preferencialmente, medindo-se a densidade aparente de corpos de prova extraidos
da mistura espalhada e comprimida na pista ou area, por meio de brocas rotativas.

N&o sendo possivel a utilizacdo deste equipamento, sera permitido o método do
anel de aco. Para isso, colocam-se sobre a base, antes do espalhamento da
mistura, anéis de aco de 10 cm de diametro interno e de altura de 5 milimetros
inferior a espessura da camada comprimida. Apés a compressao sao retirados 0s
aneis e medida a densidade aparente dos corpos de prova neles moldados.
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Devera ser realizada uma determinacdo a cada 120 metros de meia pista, ou
aproximadamente a cada 600,00 metros quadrados, em pontos aleatorios, ndo
sendo permitidas densidades (GC) inferiores a 97% da densidade prevista no
projeto. O controle de compressdo podera, também, ser feito, medindo-se as
densidades aparentes dos corpos de prova extraidos da pista e comparando-as
com as densidades aparentes de corpos de provas moldados no local. As
amostras para moldagem destes corpos de prova deveréo ser

Obtidas bem préximo ao local onde serdo realizados os furos e antes da sua
compactacdo. A relacdo entre estas duas densidades ndo devera ser inferior a
100%.

Controle estatistico do Grau de Compressao

O numero das determinacfes ou ensaios de controle de execucéo, por jornada de
8 horas de trabalho ser& definido em funcéo do risco de rejeicdo de um servigo de
boa qualidade a ser assumido pela Contratada, conforme a tabela seguinte.

Tabela 01.

TABELA DE AMOSTRAGEM VARIAVEL
n|>5 6 7 8 9 10 |12 [13 |14 |15 |16 |17 |19 |21
k1514 |13 |13 |12 (12 (1,1 |11 1,1 |11 |10 |10 |1,0 |1,0
5 1 6 1 5 1 6 3 1 0 8 6 4 1
o4 /03 (03 |02 0101 |01 (00 |00 |00 (00 |00 (00 |O,0
5 5 0 5 9 5 0 8 6 5 4 3 2 1
n= n°. de amostras k= coeficiente multiplicador = risco da contratada

namero minimo de determina¢des pro jornada de 8 horas de trabalho sera de
cinco.

Para o controle do espalhamento e compressao do CBUQ na pista, deverdo ser
analisados estatisticamente os resultados obtidos e, baseados na tabela anterior,
verificar a condi¢ao seguinte (DNER-PRO 277/97).

Para o Grau de Compactacdo — GC, em que é especificado um valor minimo a
ser atingido deve-se verificar a condi¢cao seguinte:

Se X — ks < valor minimo admitido — rejeita-se o servico;
Se X — ks = valor minimo admitido — aceita-se o servigo.
endo:

X =3X

-

s= Z(_Xi-X)Z

n-1

Onde:
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X1 = valores individuais.

X = média da amostra.

s = desvio padréo da mostra.

k = coeficiente tabelado em func&o do niamero de determinacdes.
n = nimero de determinacdes

Os resultados do controle estatistico serdo registrados em relatérios periodicos de
acompanhamento.

Controle Geomeétrico
Espessura da camada

Sera medida a espessura por ocasido da extracdo dos corpos de prova ha pista ou
area, ou pelo nivelamento do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e
compressdo da mistura. Sera admitida a variacdo de + 5%, da espessura de
projeto, para pontos isolados, ndo se admitindo redugdes.

Alinhamentos

O alinhamento seré feito pelas guias de concreto (meio — fios), ndo se admitindo
desvios excedentes a 3 cm.

Acabamento da superficie

Durante a execucdo, devera ser feito, diariamente, em cada estaca de locacado (a
cada 40 m), o controle de acabamento da superficie de revestimento, com o auxilio
de duas réguas, uma de 3,00 m e outra de 1,20m, colocados em angulo reto e
paralelamente ao eixo da pista ou area. A variacédo da superficie, respectivamente,
entre dois pontos quaisquer de contato, ndo devera exceder a 0,5 cm, quando
verificada com qualquer das réguas.

Os servicos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados refeitos.

As misturas de concreto betuminoso deverao ser fabricadas e distribuidas somente
quando a temperatura ambiente se encontrar acima de 10 ° C, e o tempo nao se
apresentar chuvoso.

Critérios de medicéao

A aplicacdo do concreto betuminoso usinado a quente sera medida por metro
quadrado de mistura efetivamente aplicada na pista e comprimida, nas dimensdes
do projeto, de acordo com as secOes transversais do projeto e verificando-se a
densidade compactada.

Camada.

Estdo consideradas nos preco orcado, todas as operacdes necessarias a
aplicacdo do concreto, tais como varredura e limpeza da pista, as perdas, a
distribuicAo na pista, a compressédo, as correcbes de eventuais falhas e a
confeccdo e remogédo de cunhas de concordancia.
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Estdo considerados também a fabricacdo do CBUQ incluindo todos os seus
insumos.

O pagamento sera feito pelo preco unitario contratual em metros quadrados,
incluindo toda a méo de obra, equipamentos e encargos necessarios a fabricacao,
aplicacao e compresséo do material.

ontrole do material

O controle de material a ser colocado na pista, devera ser através de tickets
com dados da placa do veiculo, com pesos totais e do caminhao, data,
horario de saida da usina e da utilizacdo da pista, nome da rua ou trecho e
devera ser recebido e ser atestado por fiscal da prefeitura.

Conforme planilha orgcamentaria esta inclusos nos valores unitarios os
laudos dos testes, portanto para finalizacdo das obras deverdo ser
apresentados os Laudos a seguir:

e Controle de Volume de Vazios — Ensaio Marshal (DNER-ME-043/95);

e Atendimento da norma de execuc¢édo do pavimento em CBUQ (DNER — ME -
313/97);

e Controle de Volume de Vazios — Ensaio Marshal (DNER — ME - 107/94),
Andlise Granulométrica do Agregado (DNER — ME — 083/94) e Percentagem
de Betume (DNER — ME - 053/94);

e Teste da Taxa de Aplicacéo do Ligante (DNER — ME - 310/97);

e Teste de Concreto Dosado na usina (ABNT — NBR — 7212/84);

e Atendimento da norma de execucdo do pavimento Concreto Cimento
Portland (DNER — ME - 324/97).

8.0) — Drenagem —
N&o serdo executados nessa etapa

9.0) — Urbanizacao
N&o serdo executados nessa etapa

10.0) - Limpeza Geral da Obra

Depois de concluida, a obra serd totalmente limpa, com remocdo de material
excedente e entulhos provenientes da sua execucao.

A liberacdo para o Termo de Recebimento provisério sera efetuada apds vistoria
do engenheiro fiscal da Prefeitura e do Agente Interveniente Financeiro, onde sera
lavrado o citado termo, desde que todas as condi¢cfes estejam satisfeita.

11.0) — Sinalizacao viaria.

Nas esquinas das ruas, nas faixas de estacionamento e nos locais previstos pelo
projeto global de sinalizagdo viaria do municipio de Laranjeiras do Sul, nas ruas
ora projetadas, sera efetuada sinalizacdo viaria horizontal, consistindo em pintura
de faixas com tinta abrasiva, compreendendo as faixas de seguranca de pedestres
e outras marcagdes como faixas de estacionamento e seguranga, placa nominativa
de ruas e placas de preferencial Tipo Il conforme detalhe abaixo. Esta sinalizac&o
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obedecerd s as Normas Técnicas inerentes ao servigo e serdo executadas apos a
limpeza da pista, nas cores especificadas amarelo e branco.

12.0) — Informacdes complementares.

O presente memorial e especificagdo técnica complementam os projetos de
engenharia e pass a fazer parte integrante do processo de construcao da obra
“Recape Asfaltico de Ruas do Quadro Urbano de Laranjeiras do Sul”,
devendo ser consultado e obedecido em todos os seus termos. Quando houver,
porventura, conflito entre os elementos que constituem o projeto executivo da obra
em estudo, este memorial tera prevaléncia e as duvidas serdo dirimidas pelo
engenheiro autor do projeto. Como informacdo complementar, ressalvamos o fato
de que as planilhas orcamentarias sdo meramente ilustrativas, cabendo a empresa
proponente, quando da formulagdo da sua proposta, conferir volumes,
guantidades, etc., ndo se aceitando alteracbes de quantidades ou aditivos de
qualquer natureza, ficando implicito que a proposta deve contemplar a execucao
total da obra projetada.

Laranjeiras do Sul, 19 de outubro de 2.021.

LEONI LUIZ MELETTI
Engenheiro Civil
CREA 9.990/D-PR
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