
Município: LARANJEIRAS DO SUL - PR BDI: 23,38%

Projeto : RUA TIRADENTES - 3.452,00M2

unitário 

SEM BDI

unitário 

COM BDI
parcial subtotal

346.630,14

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 9.206,04

99814
1.1

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 3.452,00 1,70 2,09 7.217,79

COMPOSICAO
1.2

REMENDO PROFUNDO -

(ESCAVACAO/MACADAME/GRADUADA/CBUQ)
UNID 5,00 322,30 397,65 1.988,25

2 REPERFILAMENTO - BINDER 166.370,52

96396

2.1

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE 

CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 40,00 87,72 108,23 4.329,20

97918

2.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 400,00 1,37 1,69 676,00

96401
2.3

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. 

AF_11/2019
M2 200,00 6,70 8,27 1.654,00

96402
2.4

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C. AF_11/2019
M2 3.452,00 2,29 2,83 9.769,16

97918

2.5

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 10.550,69 1,37 1,69 17.830,67

95996

2.6

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 103,56 1.033,96 1.275,70 132.111,49

3 CAPA DE ROLAMENTO - FAIXA C 167.018,51

96402
3.1

EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA 

RR-2C. AF_11/2019
M2 3.452,00 2,29 2,83 9.769,16

97918

3.2

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020

TXKM 10.550,69 1,37 1,69 17.830,67

95995

3.3

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 

ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 103,56 1.091,15 1.346,26 139.418,69

4 SINALIZAÇÃO 4.035,07

102509

4.1

PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA 

RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. 

AF_05/2021

M2 140,84 23,22 28,65 4.035,07

346.630,14

PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS UNITÁRIOS

CODIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANT

PREÇO (R$)

ENGENHEIRO CIVIL 

CREA PR - 9990/D

RECAPE ASFÁLTICO  

PREÇO GLOBAL 

LARANJEIRAS DO SUL, 20 DE OUTUBRO DE 2.021.

LEONI LUIZ MELETTI


