PLANILHA DE SERVICOS E PRECOS UNITARIOS

Municipio: LARANJEIRAS DO SUL - PR BDI: 23,38%
Projeto: RUA DIOGO PINTO TRECHO Il - 1.721,00M2
PRECO (R$)
CODIGO ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID QUANT unitario Unitario
parcial subtotal
SEM BDI | COM BDI
RECAPE ASFALTICO 172.625,25
1 SERVICOS PRELIMINARES 4.392,19
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO.
09814 1.1 AF 04/2019 M2 1.721,00 1,70 2,09 3.596,89
REMENDO PROFUNDO -
COMPOSICAO 1.2 (ESCAVACAO/MACADAME/GRADUADA/CBUQ) UNID 2,00 322,30 397,65 795,30
2 REPERFILAMENTO - BINDER 82.953,92
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA
2.1 PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE M3 20,00 87,72 108,23 2.164,60
96396 CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA
2.2 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 200,00 1,37 1,69 338,00
97918 AF 07/2020
EXECUCAO DE IMPRIMACAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.
96401 2.3 AF 11/2019 M2 100,00 6,70 8,27 827,00
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA
96402 2.4 RR-2C. AF 11/2019 M2 1.721,00 2,29 2,83 4.870,43
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
2.5 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 5.260,06 1,37 1,69 8.889,50
97918 AF_07/2020
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
2.6 ASFALTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E M3 51,63| 1.033,96| 1.275,70 65.864,39
95996 TRANSPORTE. AF 11/2019
3 CAPA DE ROLAMENTO - FAIXA C 83.267,34
EXECUCAO DE PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO ASFALTICA
96402 3.1 RR-2C. AF 11/2019 M2 1.721,00 2,29 2,83 4.870,43
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA
3.2 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). TXKM 5.260,06 1,37 1,69 8.889,50
97918 AF 07/2020
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
3.3 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 51,63| 1.091,15| 1.346,26 69.507,40
95995 TRANSPORTE. AF 11/2019
4 SINALIZACAO 2.011,80
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM
41 MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICACAO MANUAL. M2 70,22 23,22 28,65 2.011,80
102509 AF 05/2021
PRECO GLOBAL 172.625,25
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