PRAZO DE OBRA:

PROPRIO: BARRACAO ADMINISTRATIVO MULTIUSO

DIAS CORRIDOS
COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICACOES

Vigéncia: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):

| R$ 659.507,97

SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) TAXA (%) | OBSERVACAO
INTERVALO ADMISSIVEL 1 Quartil Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRAGCAO CENTRAL R$ 26.380,32 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 5.276,06 0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 8.375,75 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 8.604,34 1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 52.402,69 7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 41.294,86 5,15%
6.1 |PIS 0,65%
6.2 |COFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 1,50%
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB
TOTAL DO BDI (R$) R$ 142.334,03 Parametros do Acordéo 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ 801.842,00 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 21,58% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
Equacéo Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenério
Onde:

AC: taxa de administracao central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracéo;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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