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 MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA 
 
 
 

CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO – PASSO LISO 
LARANJEIRAS DO SUL - PARANÁ 

 

 
OBRA:     Construção de alambrado 
PROPRIETÁRIO:  Prefeitura Municipal de Laranjeiras do Sul. 
AREA CONSTRUIDA: 1.081,00 metros quadrados. 
REPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: Prefeitura de Laranjeiras do Sul. 
LOCALIDADE:  Comunidade Passo liso – Laranjeiras do Sul, PR. 

 
 

CONDIÇÕES GERAIS 
 
 

01  -  PROJETOS 

 
01.1   - Projeto Arquitetônico de autoria do Engenheiro Civil Leoni Luiz Meletti - 
CREA PR-9.990/D; 
01.2 . - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas de Serviço de autoria do 
Engenheiro Civil Leoni Luiz Meletti - CREA PR-9.990/D; 
01.3  - Planilhas Orçamentárias de autoria do Engenheiro Civil Leoni Luiz Meletti - 
CREA PR-9.990/D; 
01.4  - Cronogramas Físicos Financeiro de autoria do Engenheiro Civil Leoni Luiz 
Meletti - CREA PR-9.990/D; 
01.5 – Todos os projetos de engenharia acima relacionados serão objetos de 
contrato entre a Prefeitura Municipal e o profissional, devidamente respaldados 
pela Anotação de Responsabilidade Técnica perante o CREA-PR e serão 
executados de conformidade com as prescrições do Conselho Regional de 
Engenharia Arquitetura e Agronomia – CREA do Estado do Paraná, seguindo o 
constante nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e 
atendendo as prescrições do Código de Obras do município, parte integrante do 
Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Laranjeiras do Sul. 
 
02 - EXECUÇÃO DA OBRA: 
A execução de obra ficará a cargo da empresa contratada por meio da Tomada 
de Preços de acordo com a legislação, sendo a mesma responsável pela 
competente Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA e Licença junto a Associação 
dos Engenheiros do Vale Piquiriguaçú, conforme Lei Municipal. 

http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/
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Para a execução dos serviços serão necessários os procedimentos normais de 
regularização da situação da obra junto à Prefeitura Municipal, com relação às 
licenças e alvarás.  
03 - INFORMAÇÕES GERAIS:  
Devido ao projeto inicial de preparo de terreno para construção de campo de 
futebol, constatou-se que este empreendimento somaria de maneira positiva ao 
projeto inicial, uma vez que a edificação multiuso poderá ser usada de inúmeras 
maneiras conforme este município designe, desde exposições até eventos, sendo 
parte indispensável da obra. 
 
 A construção será edificada em imóvel de propriedade do Município de 
Laranjeiras do Sul, com a seguinte descrição: 
 
04.0 – IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL:   
 
04.1 - Endereço Completo do Imóvel: Terreno com área de 5.820,00m² 
destinado ao uso da Escola Municipal Raquel de Queiroz, constituído pelo lote 02 
da quadra 04 do distrito do Passo Liso, fazendo divisa com o Lote 01 da quadra 
04, sendo cercado pelas ruas C, D e E. 
 
 
Caracterização da região:  
Predominantemente residencial, com infra-estrutura urbana quase completa, com 
oferecimento de água tratada, energia elétrica, iluminação pública, telefonia, sem 
rede de esgoto e sem gás canalizado. Serviços públicos e comunitários 
existentes, como pavimentação asfáltica em CBUQ, transporte coletivo 
intermunicipal, comércio, correio, educação, saúde, lazer e opção de serviços 
religiosos. Topografia plana, dentro dos parâmetros de trafegabilidade, solo seco, 
clima temperado e boas condições ambientais de habitabilidade. Local povoado 
principalmente por moradores da comunidade rural. 
 
04.3 – Caracterização do terreno: 
Imóvel com área total de 5.820,00 m2 (cinco mil, oitocentos e vinte metros 
quadrados) situado no distrito do Passo Liso da cidade de Laranjeiras do Sul, 
Estado do Paraná. 
  
04.3.1: Forma geométrica: Os lotes que compõe a área total do imóvel possuem 

formato retangular; 
 
04.3.2 Situação do terreno em relação à quadra: Terreno situado na metade da 
quadra, fazendo frente com as ruas C, D e E fazendo divisa com o lote 1 da 
quadra 4. 
 
04.3.3 Posição em relação ao nível do logradouro: Imóveis situados acima do 
nível da rua, com inclinação para as ruas E e C, facilitando o escoamento de 
águas pluviais; 

http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/
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04.3.4 Superfície: Terreno seco, porém, necessitando impermeabilização de 
fundações, permitindo o uso normal do sistema de esgotamento sanitário através 
de fossa séptica e sumidouro, nos padrões da OMS, porém na etapa atual não 
necessita de tratamento de esgoto.  
 
04.3.4.1 Uso atual e vocação: O imóvel não está sendo utilizado no momento, 

mas será utilizado para jogos de futebol e afins. 
 
04.3.5 Servidões existentes: Não há nenhum tipo de servidão sobre os imóveis 
em tela: 
 
04.3.6: Área de preservação Permanente: O imóvel está de acordo com as leis 

municipais e quaisquer outras que se enquadrem. 
 
05- ABASTECIMENTOS E SERVIÇOS PÚBLICOS: 
05.1- ÁGUA: Não será necessária a ligação do abastecimento de água nesta 
etapa. 
05.2- LUZ E FORÇA: Sendo necessário a ligação junto à rede pública da 
concessionária Companhia Paranaense de Energia - COPEL. 
05.3- TELECOMUNICAÇÕES: Não previsto inicialmente. 
05.4 - ESGOTO: Não será necessário a ligação de esgoto sanitário nesta etapa.  
06.4 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Ligada à rede pública da concessionária 
Companhia Paranaense de Energia - COPEL. 
 
6 - TIPO DE SOLO: 
Terreno argilo-arenoso, com alta permeabilidade devido a grama natural 
existente, permitindo uso normal de fossa séptica tipo “OMS” e sumidouro, porém 
não constituindo problemas para o uso de fundações tipo bloco de estacas, com 
profundidade média de 4,00 metros. As fundações ficam a encargo da empresa 
que executará o sistema em concreto moldado in-loco, sendo necessário a 
emissão de ART para a execução da mesma. 
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 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 
 

1.0 – NORMAS GERAIS 

1.1. Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão 
e complementação dos Projetos Executivos da Construção, Orçamento de 
Custos e Cronograma Físico Financeiro, sendo parte integrante do Projeto 
Executivo da Obra de construção do Alambrado e instalação das traves. 

1.2. Eventuais dúvidas de interpretação entre as peças que compõe o Projeto de 
Construção deverão ser discernidas, antes do início da Obra, com a Divisão 
e Engenharia da Prefeitura Municipal e com o engenheiro autor dos projetos.  

1.3. Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira, 
no caso único da impossibilidade da existência no mercado, deverão ser 
previamente apreciadas pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura 
Municipal de Laranjeiras do Sul, com anuência expressa do autor dos 
projetos, que poderão exigir informações complementares, testes ou análise 
para embasar Parecer Técnico final à sugestão alternativa. 

1.4. Os materiais e/ou serviços não previstos nestas Especificações constituem 
casos especiais, devendo ser apreciados pelo Departamento de Engenharia 
da Prefeitura Municipal, com acompanhamento do engenheiro autor dos 
projetos. Neste caso, deverão ser apresentados Memorial Descritivo do 
Material/Serviço, Memorial Justificativo para sua utilização e a composição 
orçamentária completa que permita comparação com materiais e/ou serviços 
semelhantes, além de catálogos e informações complementares. 

1.5. Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado da 
prefeitura Municipal, devendo ser rubricadas pelo profissional responsável 
técnica pela Empresa. 

1.6. São obrigações do Empreiteiro e do Responsável Técnico: 
1.6.1. Obedecer a normas e Leis de Higiene e Segurança de Trabalho; 
1.6.2. Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na 

execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer 
danos causados à Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua 
negligência, imperícia ou omissão; 

1.6.3. Empregar operários devidamente especializados nos serviços a serem 
executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra; 

1.6.4. Manter atualizados no canteiro de obras, Alvará, Certidões, Licenças, e 
outros documentos exigidos pelos órgãos pertinentes, evitando 
interrupções por embargos; 

1.6.5. Manter serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega definitiva, 
responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução da 
mesma; 

1.6.6. Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do 
canteiro; 

1.6.7. Providenciar a colocação das placas exigidas pelo Governo do Estado, 
Prefeitura Municipal/CREA e, se necessário, órgão financiador; 

http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/
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1.6.8. Apresentar, ao final da obra, a documentação prevista no Contrato de 

Empreitada Global, caso a obra não seja executada por execução direta. 
1.7.   Para execução da obra, objeto destas Especificações, no caso de licitação, 
ficará a cargo da firma empreiteira o fornecimento de todo material, mão de obra, 
leis sociais, equipamentos e o que se fizer necessário para o bom andamento dos 
serviços. 
1.8. Todos os serviços deverão ser realizados de conformidade com as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 
 
2.0 – FISCALIZAÇÃO 
2.1. A fiscalização dos serviços será feita pelo Departamento de Engenharia da 
Prefeitura Municipal e do Governo do Estado, através de seus responsáveis 
técnicos, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe for 
determinado. 
2.2. A empreiteira manterá na obra, à testa dos serviços e como seu preposto, um 
profissional devidamente habilitado residente, que as representará integralmente 
em todos os atos, de modo que as comunicações feitas ao preposto serão 
consideradas como feitas ao empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada 
pelo preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. O profissional 
devidamente habilitado, preposto da Empresa, deverá estar registrado no CREA – 
PR como responsável Técnico pela Obra. 
2.3. Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituição de qualquer operário, 
ou mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso 
lhe for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto 
aos motivos. A substituição deverá ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) 
horas. 
2.4. Deverá ser mantido no escritório da obra, um Livro de Ocorrências, com 
páginas numeradas e rubricadas, desde o início até o final da obra, onde serão 
feitas, em duas vias, as comunicações à empreiteira efetuadas pela Fiscalização. 
Da mesma forma, poderá a empreiteira utilizar-se desse livro para registrar as 
comunicações efetuadas à Fiscalização ou a Prefeitura Municipal. 
2.5. Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar 
refazê-los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as 
especificações, detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas 
decorrentes de tais atos serão de inteira responsabilidade da empreiteira. 
2.6. Para a contagem dos dias de impedimento na execução dos serviços, serão 
levados em conta aqueles que constarem no Livro de Ocorrências, aprovados 
pela fiscalização, homologados pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura 
Municipal e referendados pelo órgão financiador. 
2.7. A presença da Fiscalização na obra, não diminui a responsabilidade da 
empreiteira perante a legislação pertinente. 
2.8. Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado dos 
projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que 
interessem aos serviços. 
 
3.0 – MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/


 
MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS DO SUL 

Estado do Paraná 
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO 

Avenida Honório Babinski, 120 – Centro – Cx. Postal 121 – 85.301-070 
CNPJ: 76.205.970/0001-95    Fone: (42) 3635-8100   Fax: (42) 3635-1231 

http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br 
 

 6 

 
3.1. As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e 
ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos 
materiais já normalizados, mão de obra e execução de serviços especificados, 
serão rigorosamente exigidos. 
3.2. Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a fiscalização 
exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da empreiteira. 
3.3. A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução 
das obras de propriedade da Prefeitura Municipal, assim como das já construídas 
e ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da 
empreiteira. 
3.4. Poderá a empreiteira para executar os serviços, determinar os turnos de 
trabalho que julgar necessários, observada a legislação vigente. 
 
4.0 – INSTALAÇÕES DA OBRA 
4.1. Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e despesas 
correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 
aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias à execução 
dos serviços provisórios tais como: barracão, andaimes, cercas, instalações de 
sanitários, de luz, de água, etc. 
4.2. A fim de que a Fiscalização aprove a localização dessas instalações 
provisórias, deverá a empreiteira apresentar as respectivas plantas de locação 
antes do início dos trabalhos. 
Na conclusão da obra, a empreiteira efetuará a demolição dessas construções 
provisórias e remoção dos materiais a ela pertencentes, dentro do prazo de 15 
(quinze) dias corridos. Se não o fizer, poderá a Fiscalização efetuar sua retirada, 
sendo que as despesas decorrentes serão debitadas à empreiteira, não se 
responsabilizando a Prefeitura Municipal pelo destino e conservação dos 
mesmos. 
4.3. Correrá por conta da Empreiteira a instalação do escritório da Fiscalização no 
local da obra, com espaço mínimo de 7,50 m² (menor dimensão = 2,00 m). 
4.4. Deverão ser executadas as instalações provisórias de sanitários necessárias 
ao atendimento do pessoal da obra, não sendo em número nunca inferior a uma 
unidade para cada 30 (trinta) pessoas e, no mínimo, 2 (duas) unidades. 
 
5.0 – SERVIÇOS PRELIMINARES 
5.1. Limpeza do terreno 
5.1.1. Deverá a empreiteira executar a limpeza da área, retirando todo e qualquer 
tipo de entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de capinagem e 
roçada de mato, preservando as árvores existentes e, quando se situarem na 
área da construção, deverá ser consultada “a priori” a fiscalização. 
5.1.2. Tendo em vista a Declaração de Vistoria da Área, a Empreiteira não poderá 
sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das condições físicas da 
mesma, obrigando-se a executar aqueles serviços que, embora não descritos 
nestas especificações sejam necessários para a execução da obra. 
 
5.2.  Locação da obra 

http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/
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A locação da obra deverá respeitar a locação constante na Planta de situação, 
obedecendo-se os recuos projetados. 
A locação deverá ser feita através de teodolito, com gabaritos feitos no processo 
de tábuas corridas, sendo definidos claramente os eixos de referência. 
 
5.3. Abastecimento e Distribuição de Energia Elétrica e Água Potável. 
A Empreiteira deverá executar quando necessário, às suas expensas, as redes 
provisórias de energia elétrica e água potável para execução da obra. 
 
6. 0 - MOVIMENTO DE TERRA 
6.1. Regularização do terreno 

6.1.1. Deverá ser providenciada pela empreiteira, a regularização do terreno em 
atendimento aos níveis determinados no projeto, para os blocos a serem 
construídos. 
6.1.2. Os taludes, quando existentes, deverão receber acabamento manual. 
6.1.3. Os aterros e cortes eventuais deverão ser executados com técnica 
adequada e mantidas as relações de 2:1 em aterro e 1:1 em corte 
(horizontal/vertical). Esta relação pode ser alterada, a critério da fiscalização, em 
função do tipo de material geológico de cada região. 
6.1.4. Os serviços de corte, aterro e limpeza com máquinas (patrolamento), serão 
executados pela Prefeitura Municipal. 
 
7.0 – FUNDAÇÕES 

Serão do tipo diretas com estacas moldada in-loco com diâmetro de 0,25 e 0,30 
m, na profundidade necessária, com blocos de concreto armado e vigas 
baldrames de concreto armado, concreto com resistência mínima de 15,0 Mpa. 
Demais detalhes e especificações deverão ser seguidos conforme determinações 
contidas no projeto e na NBR-6122 da ABNT. 
7.1. Estacas 

As fundações em estacas serão constituídas de estacas, com diâmetro útil de 
0,25 e 0,30 m e profundidade tal que penetre no mínimo 1,50 m em terreno de 
boa qualidade e que dê aderência lateral. Serão executadas, bem como seus 
prolongamentos, em concreto armado, fck=20,0 Mpa, com a ferragem conforme 
determinado pelo engenheiro responsável. 
7.2. Blocos e Vigas Baldrames 

Os blocos serão executados de conformidade com as dimensões especificadas 
no projeto, de acordo com as normas da ABNT, em concreto armado fck=20,0 
Mpa. 
Sobre as estacas será executada viga baldrame em concreto armado fck= 20,0 
Mpa, com as dimensões e especificações contidas no projeto. 
É necessário observar-se as cotas de arrasamento dos blocos em relação às 
cotas dos pisos acabados. 
Após a execução das fundações deverá ser providenciado o reaterro das valas e 
aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos ou outras impurezas, 
devidamente compactado em camadas sucessivas de 0,20 m, molhadas e 
apiloadas para sua perfeita consolidação, até atingir 100 % PN. 

http://www.laranjeirasdosul.pr.gov.br/
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Os blocos de estacas deverão ser convenientemente impermeabilizados. 
Todas as valas deverão ser apiloadas; 
As tubulações de esgoto ou outras que cruzam sob as vigas de baldrame, 
deverão ser colocadas antes da concretagem. 
Todo o serviço de fundação deverá obedecer a NBR 6122 
 
8.0 – IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 - DE FUNDAÇÕES   
Toda a face superior dos baldrames será revestida com material 
impermeabilizante betuminoso, tipo “Igol, Isol, Neutrol, etc.” ou similar. 
8.2- DE ALVENARIAS:  
As alvenarias em contato com o solo, quando existentes, serão rebocadas e 
assentadas até a altura de 50 cm com argamassa impermeável. 
As paredes que servirão como muro de arrimo, caso existentes, além de serem 
rebocadas com argamassa impermeável, receberá tratamento especial com 
material impermeabilizante, conforme determinação da fiscalização do 
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal. 
8.3.- DE CALHAS E RUFOS GALVANIZADOS:  
Todas as peças galvanizadas, calhas, rufos e condutores, quando existentes, 
receberão pintura tipo “Super Galvite”, específica contra corrosão, sendo logo 
depois de impermeabilizadas com pintura com tinta betuminosa, específica para 
impermeabilização de peças galvanizadas. 
Todas as partes em contato com o solo receberão tratamento impermeabilizante 
adequado e necessário. 
8.4 - DE COBERTURA:  
Todos os pontos necessários sujeitos a infiltração de águas de chuva serão 
convenientemente impermeabilizados com material adequado. 
8.5 – GERAL 
Todas as partes em contato direto com o solo deverão ser convenientemente 
impermeabilizadas com material específico e adequado para o serviço, devendo 
receber aprovação da fiscalização para prosseguimento das demais etapas da 
obra. 
9.0 - ALVENARIAS: 

Não será necessária nesta etapa. 
10.0 - SUPERESTRUTURA: 

10.1. DE CONCRETO 
Toda a estrutura - infra e supra - será alçada em concreto armado l8 Mpa. As 
estruturas de sustentação serão executadas, todas, em concreto armado, que se 
fará presente em todos os locais necessários e que será confeccionada de 
conformidade com as exigências técnicas da “ABNT” - Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, NB-1. 
O concreto armado será confeccionado com os métodos em pre-moldado e 
convencional, com mistura em máquinas (betoneiras) e o lançamento em formas 
devidamente estanques e perfeitamente alinhadas será de forma manual ou 
mecânica, com adensamento com vibradores mecânicos. 
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As formas dos concretos do tipo aparente, (quando existentes) identificados no 
projeto específico, serão confeccionadas com chapas de compensado naval, tipo 
Madeirit, ou similar. 
Nestas peças, o concreto somente será lançado após a respectiva passagem de 
material desmoldante para formas. 
Não serão admitidas concretagens parciais, falhas nas peças, preenchimentos 
posteriores etc. que possam contribuir para a perda de qualidade dos elementos 
de concreto. 
 
11.0  – COBERTURA 
Não será necessária nesta etapa. 
11.5 - FORRO:  
Não será necessário nesta etapa. 
 
12.0 – REVESTIMENTO 

Não será necessário nesta tapa. 
 
13.0 - PAVIMENTAÇÃO 
Não será necessário nesta etapa. 
 
14.0 - ESQUADRIAS: 

15.1 – JANELAS: Não será necessário nesta etapa. 
15.2 - PORTÃO: Serão instalados portões em tela de arame liso silimar ao 

alambrado, com tubo 1” devidamente fixado e com cadeado. 
 
16.0 - VIDROS: 
Os vidros serão do tipo liso, transparentes e martelados nos banheiros, com 
espessura de 4,0 mm (quatro milímetros), devendo ser de boa qualidade, planos, 
sem manchas, falhas, bolhas ou outros defeitos de fabricação, fixados nos 
caixilhos através de massa de vidraceiro preparada com óleo de linhaça.  
 
 
17.0 - FERRAGENS: 

As telas serão em arame galvanizado revestido em PVC, quadrangular / 
losangular, fio 2,11mm (14bwg), bitola final de 2,8mm, malha 8x8cm, devidamente 
fixado nos mourões de concreto. 
  
18.0 - INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA: 
18.1 - ÁGUA: 

Não será necessário na etapa atual. 
 
18.2 – PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO 
Não será necessário na etapa atual. 
 
18.3- ESGOTOS 

Não será necessário na etapa atual. 
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19.0 - INSTALAÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP 
Não serão projetadas e nem construídas redes específicas de GLP.  
. 
20.0 - INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS: 

Não estão previstas tubulações telefônicas 
 
21.0 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: 
Já existem instalações no local. 
 
21.0 - INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA – COMPUTAÇÃO/INFORMÁTICA 

Não serão executadas tubulações de rede lógica. 
  
22.0 – PINTURA 
O acabamento será na cor natural, tanto do concreto quanto da grade, sem 
necessidade de pintura. 
 
23.0 - LIMPEZA GERAL: 
No término da obra deverá será efetuada a limpeza geral e a desmobilização, 
sendo a obra entregue em perfeitas condições de uso. 
Os pisos cerâmicos receberão limpeza específica, com material apropriado, 
sendo entregues perfeitamente limpos, isentos de resíduos de argamassas ou 
outros materiais. 
Os vidros receberão limpeza sendo entregues limpos e polidos. 
Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira procederá a 
limpeza do canteiro da obra. O edifício deverá ser deixado em condições de 
pronta utilização, bem como o terreno deverá estar perfeitamente limpo. Todos os 
aparelhos, esquadrias, instalações de água, esgoto e eletricidade, deverão ser 
testados e entregues em perfeitas condições de funcionamento. 
Nesta ocasião será formulado o Atestado de Entrega Provisória de Obra. 
 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Toda dúvida existente na compreensão das especificações de serviço, serão 
dirimidas pelo Engenheiro Fiscal da Prefeitura Municipal, prevalecendo o que 
estiver determinado nos Projetos específico, neste Memorial e na falta de 
orientações de algum tipo de material ou serviço, a fiscalização municipal terá 
supremacia e autoridade para identificar os mesmos, dentro dos custos 
constantes do orçamento anexo.  
Todos os serviços terão como parâmetros básicos de execução, as 
especificações constantes nas normas da Associação Brasileira de Norma 
Técnica e as especificações dos fabricantes dos produtos a serem aplicados. 
Os projetos de engenharia, este memorial e as especificações da ABNT, para os 
tipos de serviços previstos, complementam-se entre si, sendo suas adaptações e 
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contradições resolvidas pelo engenheiro autor dos Projetos e pela fiscalização da 
Prefeitura Municipal. 
Toda e qualquer modificação do tipo de material e serviço constantes dos 
documentos que integram o Projeto Executivo de construção do edifício do 
Construção de Alambrado para campo de futebol, somente poderão ser 

executados com autorização expressa do Engenheiro Fiscal do Município. A 
utilização dos materiais para a construção da presente obra fica sujeita a 
fiscalização e aprovação prévia do município, através de seu engenheiro, bem 
como toda a fiscalização e medição dos serviços ficará sob sua responsabilidade. 
As indicações das marcas de alguns produtos, tais como tintas, cerâmicas, 
metais, louças, etc. citadas neste memorial, servem apenas como referência 
comercial, ficando a critério da empreiteira a marca do produto, devendo receber 
aprovação prévia da fiscalização antes da sua aplicação. Não será admitido o uso 
de qualquer material que não seja considerado de boa qualidade, especificação 
sempre do tipo A ou primeira qualidade. 
 
 
 
 
 

Laranjeiras do Sul, 05 de Novembro de 2.021. 
 
 
 
 
 
 
 

Leoni Luiz Meletti 
Engenheiro Civil Sênior 

CREA PR-9.990/D  
Secretário Municipal de Obras e Urbanismo 
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