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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROTOCOLO Ne:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: PMLS u V
N ALAMBRADO CAMPO PASSO LISO MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO Laranjeiras
R ./ TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: do Sul
i DATA: 04/11/2021 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: CREA-PR 9.990/D
cODIGO DO ~ UNIDADE DE QUANTI ~ . ~
BTOTAL
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTO
1 ALAMBRADO PARA CAMPO DE FUTEBOL M 93,00 RS 17.339,92 [ RS 3.966,40 RS 21.306,32
98522 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE M 47,00 94,76 33,86 128,62 4.453,72 1.591,42 6.045,14
MURETA EM CONCRETO) COM H=2,5M
ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE
COMP 021 ( M 46,00 182,98 51,63 234,61 8.417,08 2.374,98 10.792,06
MURETA) COM H=5M
COMP 022 PORTAO EM~TELA DE ARAME LISO 90X210 COM TUBO 1"(INCLUSO CADEADO) - FORNECIMENTO UN 2,00 458,72 0,00 458,72 917,44 0,00 917,44
E INSTALACAO
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO
25398 GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE UN 1,00 3.551,68 0,00 3.551,68 3.551,68 0,00 3.551,68
SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM
TOTAL DO SERVICO RS 17.339,92 RS 3.966,40 RS 21.306,32
TOTAL DO SERVICO COM BDI RS 21.082,20 RS 4.822,42 R$ 25.904,62
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