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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

PROTOCOLO Ne:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: PMLS U V
S BARRACAO PASSO LISO 30X12 MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO Laranieiras
m:m TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: ART N°: do Sul
N~ DATA: 01/10/2021 RESPONSAVEL TECNICO: ~ LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: CREA-PR 9.990/D
CODIGO DO ~ UNIDADE DE[ QUANTI ~ J _
ITEM DESCRICAO DO SERVI MATERIAL MAO DE OBRA TO UNITARI MATERIAL MAO DE OBRA TO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO SCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE ODEO cusTo U lo] 0 DE O CUSTO TO'
1 CONSTRUGCAO DE BARRACAO 12X30 R$  77.450,00 | R$ = R$  77.450,00
CONSTRUGAO DE BARRACAO 12X30 EM SISTEMA PRE MOLDADO COM COBERTURA
COT 001 A UN 1,00 77.450,00 0,00 77.450,00 77.450,00 0,00 77.450,00
FIBROCIMENTO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. (COM BDI 21,58% INCLUSO)
TOTAL DO SERVICO COM BDI INCLUSO RS 77.450,00 RS 0,00 R$ 77.450,00
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