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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Nº:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: ORGÃO:

BARRACÃO PASSO LISO 30X12 MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  01/10/2021 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO 12X30  R$        77.450,00  R$                       -    R$        77.450,00 

COT 001
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO 12X30 EM SISTEMA PRE MOLDADO COM COBERTURA 

FIBROCIMENTO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. (COM BDI 21,58% INCLUSO)
UN 1,00 77.450,00 0,00 77.450,00 77.450,00 0,00 77.450,00

R$ 77.450,00 R$ 0,00 R$ 77.450,00TOTAL DO SERVIÇO COM BDI INCLUSO

 

LEVANTAMENTO Nº:
LARANJEIRAS DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI
 

 

AMPLIAÇÃO
 
CREA-PR 9.990/D

PMLS

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação


