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Arquivo Digital:
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CNPJ. 76.205.970/0001-95

AV. HONÓRIO BABINSKI - PAÇO MUNICIPAL Nº 01

  CEP. 85301-000   FONE (042) 3635-8100

LARANJEIRAS DO SUL/PR

PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL
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Resp.p/ Projeto:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

  FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107

Área da Obra:

Projeto nº:

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES

DETALHES E SEÇÕES TRANSVERSAIS

EDSON

AGO/2021

INDICADA

LAR. DO SUL/Pr

05/08/2021
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ESTRADA RURAL MUNICIPAL RIO DO TIGRE

INICIO NA BR 158 E TÉRMINO A 2.800 m APÓS

A FERROVIA.

EXTENSÃO TOTAL DE          8.000,00m

LARGURA DA ESTRADA:             6,00m

ÁREA TOTAL:                     48.000,00m2
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