
PÁGINA: 1 DE 8  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Nº:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: ORGÃO:
LICITAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  23/12/2021 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 RUA DALMO PUTINI  R$         8.109,17  R$             121,64  R$         8.230,81 
COMP 040 ALCA PRE FORMADA CA CAA 2/0AWG UN 2,00 21,58 0,32 21,90 43,16 0,65 43,81
COMP 021 INSTALAÇÃO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 4,00 4,53 0,07 4,60 18,12 0,27 18,39
COMP 023 ARMACAO SECUNDÁRIA 1X1 PESADA UN 4,00 29,58 0,44 30,02 118,32 1,77 120,09
COMP 056 FIO ACO COBREADO 16MM KG 1,30 145,41 2,18 147,59 189,61 2,84 192,46
COMP 034 HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRÃO COPEL UN 1,00 51,35 0,77 52,12 51,35 0,77 52,12
COMP 059 CONECTOR CUNHA 2/0X16MM M 1,00 38,22 0,57 38,79 38,22 0,57 38,79
COMP 036 CONECTOR CUNHA 2X4AWG UN 1,00 33,85 0,51 34,36 33,85 0,51 34,36
COMP 039 RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM M 26,25 53,55 0,80 54,35 1.405,69 21,09 1.426,77
COMP 026 PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 4,00 11,85 0,18 12,03 47,40 0,71 48,11
COMP 027 ARRUELA QUADRADA 18MM UN 4,00 0,79 0,01 0,80 3,16 0,05 3,21
COMP 085 CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70MM UN 9,00 33,85 0,51 34,36 304,65 4,57 309,22
COMP 091 CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE UN 1,00 35,17 0,53 35,70 35,17 0,53 35,70
COMP 030 ABRACADEIRA PVC 283MM UN 2,00 0,69 0,01 0,70 1,38 0,02 1,40
COMP 041 KIT LUMINARIA LED 100W UN 2,00 2.909,54 43,64 2.953,19 5.819,09 87,29 5.906,37

2 RUA BARÃO DO RIO BRANCO  R$       48.340,50  R$             725,10  R$       49.065,60 
COMP 126 KIT LUMINARIA LED 50W UN 9,00 2.214,28 33,21 2.247,50 19.928,54 298,93 20.227,47
COMP 021 INSTALAÇÃO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 20,00 4,53 0,07 4,60 90,60 1,36 91,96
COMP 046 ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 4 AWG UN 8,00 6,86 0,10 6,96 54,88 0,82 55,70
COMP 023 ARMACAO SECUNDÁRIA 1X1 PESADA UN 13,00 29,58 0,44 30,02 384,54 5,77 390,31
COMP 054 FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M PRYSMA UN 1,00 39,30 0,59 39,89 39,30 0,59 39,89
COMP 055 FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL 3M UN 1,00 14,11 0,21 14,32 14,11 0,21 14,32
COMP 056 FIO ACO COBREADO 16MM KG 5,22 145,41 2,18 147,59 758,46 11,38 769,84
COMP 034 HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRÃO COPEL UN 4,00 51,35 0,77 52,12 205,40 3,08 208,48
COMP 059 CONECTOR CUNHA 2/0X16MM M 4,00 38,22 0,57 38,79 152,88 2,29 155,17
COMP 036 CONECTOR CUNHA 2X4AWG UN 12,00 33,85 0,51 34,36 406,20 6,09 412,29
COMP 062 POSTE DT B300 12,0M UN 4,00 1.981,98 29,73 2.011,71 7.927,94 118,92 8.046,86
COMP 107 PARAFUSO MAQUINA 16X350MM UN 4,00 16,32 0,24 16,56 65,28 0,98 66,26
COMP 039 RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM M 281,01 53,55 0,80 54,35 15.048,14 225,72 15.273,86
COMP 024 PARAFUSO MAQUINA 16X200MM UN 13,00 7,96 0,12 8,08 103,48 1,55 105,03
COMP 025 PARAFUSO MAQUINA 16X250MM UN 3,00 8,79 0,13 8,92 26,37 0,40 26,77
COMP 026 PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 13,00 11,85 0,18 12,03 154,05 2,31 156,36
COMP 027 ARRUELA QUADRADA 18MM UN 29,00 0,79 0,01 0,80 22,91 0,34 23,25
COMP 106 SAPATILHA P/CABO DE AÇO ATE 3/8 UN 2,00 7,32 0,11 7,43 14,64 0,22 14,86
COMP 085 CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70MM UN 48,00 33,85 0,51 34,36 1.624,80 24,37 1.649,17
COMP 091 CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE UN 4,00 35,17 0,53 35,70 140,68 2,11 142,79
COMP 030 ABRACADEIRA PVC 283MM UN 8,00 0,69 0,01 0,70 5,52 0,08 5,60
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COMP 103 BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO 52MM UN 4,00 77,35 1,16 78,51 309,40 4,64 314,04
COMP 105 ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV UN 9,00 95,82 1,44 97,26 862,38 12,94 875,32

3 RUA ADÃO FRANCISCO PEREIRA  R$       93.690,25  R$         1.405,34  R$       95.095,59 
COMP 043 ISOLADOR PINO UNIV POLIMÉRICO 15KV UN 4,00 72,89 1,09 73,98 291,56 4,37 295,93
COMP 044 CHAVE FUS DIST TIPO C PORCELANA 15 KV C/PF UN 3,00 589,68 8,85 598,53 1.769,04 26,54 1.795,58
COMP 035 CONECTOR CUNHA 2X2AWG COMPACTA UN 3,00 76,70 1,15 77,85 230,10 3,45 233,55
COMP 045 ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV C/ANEL UN 33,00 53,04 0,80 53,84 1.750,32 26,25 1.776,57
COMP 021 INSTALAÇÃO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 13,00 4,53 0,07 4,60 58,89 0,88 59,77
COMP 046 ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 4 AWG UN 6,00 6,86 0,10 6,96 41,16 0,62 41,78
COMP 047 ALCA PRE-FORMADA ESTAI 6,4MM UN 2,00 40,95 0,61 41,56 81,90 1,23 83,13
COMP 048 SAPATILHA P/CABO DE AÇO 6,4MM UN 2,00 7,34 0,11 7,45 14,68 0,22 14,90
COMP 049 GANCHO OLHAL DE SUSPENSÃO UN 6,00 17,68 0,27 17,95 106,08 1,59 107,67
COMP 023 ARMACAO SECUNDÁRIA 1X1 PESADA UN 13,00 29,58 0,44 30,02 384,54 5,77 390,31
COMP 051 CORDOALHA DE AÇO 6,4MM KG 26,10 29,64 0,44 30,08 773,60 11,60 785,21
COMP 052 PARA RAIO POLIMERICO 15KV UN 3,00 301,16 4,52 305,68 903,48 13,55 917,03
COMP 053 ELO FUSIVEL - 5H - TP PC 3,00 15,25 0,23 15,48 45,75 0,69 46,44
COMP 054 FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M PRYSMA UN 1,00 39,30 0,59 39,89 39,30 0,59 39,89
COMP 055 FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL 3M UN 1,00 14,11 0,21 14,32 14,11 0,21 14,32
COMP 056 FIO ACO COBREADO 16MM KG 5,84 145,41 2,18 147,59 849,19 12,74 861,93
COMP 034 HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRÃO COPEL UN 5,00 51,35 0,77 52,12 256,75 3,85 260,60
COMP 057 CABO DE ALUMINIO XLPE 35MM 15KV M 439,35 16,12 0,24 16,36 7.082,32 106,23 7.188,56
COMP 058 CONECTOR TERMINAL 16MM COBRE 1 FURO UN 6,00 90,61 1,36 91,97 543,66 8,15 551,81
COMP 059 CONECTOR CUNHA 2/0X16MM M 2,00 38,22 0,57 38,79 76,44 1,15 77,59
COMP 036 CONECTOR CUNHA 2X4AWG UN 2,00 33,85 0,51 34,36 67,70 1,02 68,72
COMP 060 BRACO ANTI BALANCO 34KV UN 3,00 126,95 1,90 128,85 380,85 5,71 386,56
COMP 061 MASSA P/ISOLAMENTO SCOTCHFIL UN 0,90 266,18 3,99 270,17 239,56 3,59 243,16
COMP 062 POSTE DT B300 12,0M UN 5,00 1.981,98 29,73 2.011,71 9.909,92 148,65 10.058,57
COMP 063 POSTE DT B600 12,0M UN 2,00 2.165,12 32,48 2.197,60 4.330,24 64,95 4.395,20
COMP 064 POSTE DT B1000 12,0M UN 1,00 4.783,68 71,76 4.855,44 4.783,68 71,76 4.855,44
COMP 065 CABO DE COBRE XLPE 16MM 15KV M 11,00 40,38 0,61 40,99 444,18 6,66 450,84
COMP 039 RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM M 226,20 53,55 0,80 54,35 12.113,01 181,70 12.294,71
COMP 066 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO 250 DAN 2000MM UN 1,00 177,32 2,66 179,98 177,32 2,66 179,98
COMP 067 MAO FRANCESA 619MM UN 2,00 29,07 0,44 29,51 58,14 0,87 59,01
COMP 068 ISOLADOR DE ANCORAGEM 13,8KV BASTAO POLIMERICO UN 6,00 94,64 1,42 96,06 567,84 8,52 576,36
COMP 069 SUPORTE P TRANSFORMADOR DT 195X100 UN 2,00 278,46 4,18 282,64 556,92 8,35 565,27
COMP 070 PARAFUSO MAQUINA 16X40MM UN 3,00 5,73 0,09 5,82 17,20 0,26 17,46
COMP 071 PARAFUSO MAQUINA 16X125MM UN 3,00 8,33 0,12 8,45 24,99 0,37 25,36
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COMP 024 PARAFUSO MAQUINA 16X200MM UN 9,00 7,96 0,12 8,08 71,64 1,07 72,71
COMP 025 PARAFUSO MAQUINA 16X250MM UN 3,00 8,79 0,13 8,92 26,37 0,40 26,77
COMP 026 PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 18,00 11,85 0,18 12,03 213,30 3,20 216,50
COMP 075 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X150MM UN 4,00 10,83 0,16 10,99 43,32 0,65 43,97
COMP 076 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X200MM UN 2,00 17,84 0,27 18,11 35,68 0,54 36,22
COMP 077 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X250MM UN 2,00 19,89 0,30 20,19 39,78 0,60 40,38
COMP 078 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300MM UN 3,00 21,00 0,32 21,32 63,00 0,95 63,95
COMP 079 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 45MM UN 5,00 6,18 0,09 6,27 30,90 0,46 31,36
COMP 080 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 70MM UN 3,00 7,64 0,11 7,75 22,92 0,34 23,26
COMP 027 ARRUELA QUADRADA 18MM UN 43,00 0,79 0,01 0,80 33,97 0,51 34,48
COMP 081 PORCA-OLHAL M-16 UN 8,00 26,43 0,40 26,83 211,44 3,17 214,61
COMP 082 MANILHA-SAPATILHA UN 6,00 19,89 0,30 20,19 119,34 1,79 121,13
COMP 083 CONECTOR CUNHA 336,4CA-2CA UN 3,00 23,66 0,35 24,01 70,98 1,06 72,04
COMP 084 CONECTOR TERMINAL AL 2/0AWG CA/CAA 2F UN 7,00 60,45 0,91 61,36 423,15 6,35 429,50
COMP 085 CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70MM UN 27,00 33,85 0,51 34,36 913,95 13,71 927,66
COMP 086 ESTRIBO CONECTOR DERIV CUNHA AL 2CA/CAA UN 3,00 55,25 0,83 56,08 165,75 2,49 168,24
COMP 087 GRAMPO ANCORA P/CABO 336XLPE 15KV UN 6,00 96,98 1,45 98,43 581,88 8,73 590,61
COMP 088 CONECTOR DER GLV COBRE 25A 95MM UN 3,00 95,81 1,44 97,25 287,43 4,31 291,74
COMP 029 CONECTOR CUNHA 2X2AWG UN 1,00 14,59 0,22 14,81 14,59 0,22 14,81
COMP 090 CONECTOR CUNHA 4X4 AWG CA CAA UN 2,00 3,87 0,06 3,93 7,74 0,12 7,86
COMP 091 CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE UN 5,00 35,17 0,53 35,70 175,85 2,64 178,49
COMP 092 CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/FIO UN 2,00 18,67 0,28 18,95 37,34 0,56 37,90
COMP 030 ABRACADEIRA PVC 283MM UN 6,00 0,69 0,01 0,70 4,14 0,06 4,20
COMP 094 PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV UN 3,00 22,10 0,33 22,43 66,30 0,99 67,29
COMP 095 COBERTURA PROTETORA 15KV UN 3,00 260,00 3,90 263,90 780,00 11,70 791,70
COMP 096 FIO AMARRACAO DE ALUMINIO COBERTO M 1,50 5,46 0,08 5,54 8,19 0,12 8,31
COMP 097 SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA RAIO PC 3,00 91,27 1,37 92,64 273,81 4,11 277,92
COMP 098 SUPORTE HORIZONTAL RD/COMPACTA 35KV UN 1,00 145,60 2,18 147,78 145,60 2,18 147,78
COMP 099 BRACO TIPO L 610MM UN 4,00 127,40 1,91 129,31 509,60 7,64 517,24
COMP 100 PERFIL U PARA REDE COMPACTA UN 4,00 384,75 5,77 390,52 1.539,00 23,09 1.562,09
COMP 101 FIXADOR PERFIL U UN 2,00 80,08 1,20 81,28 160,16 2,40 162,56
COMP 102 ESTRIBO P/EMPACADOR LOSANGULAR COMPACTA UN 3,00 40,04 0,60 40,64 120,12 1,80 121,92
COMP 103 BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO 52MM UN 3,00 77,35 1,16 78,51 232,05 3,48 235,53
COMP 104 TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13,8KV 220/127V UN 1,00 16.909,73 253,65 17.163,38 16.909,73 253,65 17.163,38
COMP 041 KIT LUMINARIA LED 100W UN 7,00 2.909,54 43,64 2.953,19 20.366,81 305,50 20.672,31

4 RUA VEREADOR BALSIDES ANDRE FAE  R$         6.619,99  R$               99,30  R$         6.719,29 
COMP 021 INSTALAÇÃO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 4,00 4,53 0,07 4,60 18,12 0,27 18,39
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COMP 022 ALCA PRE-FORMADA CA CAA 2AWG UN 2,00 15,28 0,23 15,51 30,56 0,46 31,02
COMP 023 ARMACAO SECUNDÁRIA 1X1 PESADA UN 4,00 29,58 0,44 30,02 118,32 1,77 120,09
COMP 024 PARAFUSO MAQUINA 16X200MM UN 1,00 7,96 0,12 8,08 7,96 0,12 8,08
COMP 025 PARAFUSO MAQUINA 16X250MM UN 1,00 8,79 0,13 8,92 8,79 0,13 8,92
COMP 026 PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 2,00 11,85 0,18 12,03 23,70 0,36 24,06
COMP 027 ARRUELA QUADRADA 18MM UN 4,00 0,79 0,01 0,80 3,16 0,05 3,21
COMP 028 CONECTOR PERFURANTE 16-70/6,0-35MM UN 6,00 22,54 0,34 22,88 135,24 2,03 137,27
COMP 029 CONECTOR CUNHA 2X2AWG UN 1,00 14,59 0,22 14,81 14,59 0,22 14,81
COMP 030 ABRACADEIRA PVC 283MM UN 2,00 0,69 0,01 0,70 1,38 0,02 1,40
COMP 031 RAMAL DE ALUMINIO TRIPLEX 35MM M 30,29 30,50 0,46 30,96 923,85 13,86 937,70
COMP 032 KIT LUMINARIA LED 60W ALUDAX UN 2,00 2.667,16 40,01 2.707,17 5.334,32 80,01 5.414,33

5 AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO  R$     255.362,56  R$         3.830,43  R$     259.192,99 
COMP 043 ISOLADOR PINO UNIV POLIMÉRICO 15KV UN 2,00 72,89 1,09 73,98 145,78 2,19 147,97
COMP 044 CHAVE FUS DIST TIPO C PORCELANA 15 KV C/PF UN 6,00 589,68 8,85 598,53 3.538,08 53,07 3.591,15
COMP 105 ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV UN 3,00 95,82 1,44 97,26 287,46 4,31 291,77
COMP 045 ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV C/ANEL UN 57,00 53,04 0,80 53,84 3.023,28 45,35 3.068,63
COMP 021 INSTALAÇÃO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 29,00 4,53 0,07 4,60 131,37 1,97 133,34
COMP 040 ALCA PRE FORMADA CA CAA 2/0AWG UN 14,00 21,58 0,32 21,90 302,12 4,53 306,65
COMP 051 CORDOALHA DE AÇO 6,4MM KG 47,27 29,64 0,44 30,08 1.401,08 21,02 1.422,10
COMP 106 SAPATILHA P/CABO DE AÇO ATE 3/8 UN 3,00 7,32 0,11 7,43 21,96 0,33 22,29
COMP 049 GANCHO OLHAL DE SUSPENSÃO UN 9,00 17,68 0,27 17,95 159,12 2,39 161,51
COMP 023 ARMACAO SECUNDÁRIA 1X1 PESADA UN 29,00 29,58 0,44 30,02 857,82 12,87 870,69
COMP 047 ALCA PRE-FORMADA ESTAI 6,4MM UN 3,00 40,95 0,61 41,56 122,85 1,84 124,69
COMP 052 PARA RAIO POLIMERICO 15KV UN 6,00 301,16 4,52 305,68 1.806,96 27,10 1.834,06
COMP 053 ELO FUSIVEL - 5H - TP PC 6,00 15,25 0,23 15,48 91,50 1,37 92,87
COMP 054 FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M PRYSMA UN 1,00 39,30 0,59 39,89 39,30 0,59 39,89
COMP 055 FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL 3M UN 1,00 14,11 0,21 14,32 14,11 0,21 14,32
COMP 056 FIO ACO COBREADO 16MM KG 14,34 145,41 2,18 147,59 2.085,18 31,28 2.116,46
COMP 034 HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRÃO COPEL UN 13,00 51,35 0,77 52,12 667,55 10,01 677,56
COMP 057 CABO DE ALUMINIO XLPE 35MM 15KV M 787,80 16,12 0,24 16,36 12.699,34 190,49 12.889,83
COMP 058 CONECTOR TERMINAL 16MM COBRE 1 FURO UN 12,00 90,61 1,36 91,97 1.087,32 16,31 1.103,63
COMP 059 CONECTOR CUNHA 2/0X16MM M 7,00 38,22 0,57 38,79 267,54 4,01 271,55
COMP 036 CONECTOR CUNHA 2X4AWG UN 3,00 33,85 0,51 34,36 101,55 1,52 103,07
COMP 060 BRACO ANTI BALANCO 34KV UN 5,00 126,95 1,90 128,85 634,75 9,52 644,27
COMP 061 MASSA P/ISOLAMENTO SCOTCHFIL UN 1,20 266,18 3,99 270,17 319,42 4,79 324,21
COMP 062 POSTE DT B300 12,0M UN 15,00 1.981,98 29,73 2.011,71 29.729,76 445,95 30.175,71
COMP 064 POSTE DT B1000 12,0M UN 2,00 4.783,68 71,76 4.855,44 9.567,36 143,51 9.710,87
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COMP 065 CABO DE COBRE XLPE 16MM 15KV M 22,00 40,38 0,61 40,99 888,36 13,33 901,69
COMP 039 RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM M 686,20 53,55 0,80 54,35 36.746,01 551,19 37.297,20
COMP 066 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO 250 DAN 2000MM UN 2,00 177,32 2,66 179,98 354,64 5,32 359,96
COMP 067 MAO FRANCESA 619MM UN 4,00 29,07 0,44 29,51 116,28 1,74 118,02
COMP 068 ISOLADOR DE ANCORAGEM 13,8KV BASTAO POLIMERICO UN 9,00 94,64 1,42 96,06 851,76 12,78 864,54
COMP 125 SUPORTE P TRANSFORMADOR DT 195X100 UN 4,00 482,30 7,23 489,53 1.929,20 28,94 1.958,14
COMP 071 PARAFUSO MAQUINA 16X125MM UN 6,00 8,33 0,12 8,45 49,98 0,75 50,73
COMP 024 PARAFUSO MAQUINA 16X200MM UN 13,00 7,96 0,12 8,08 103,48 1,55 105,03
COMP 025 PARAFUSO MAQUINA 16X250MM UN 2,00 8,79 0,13 8,92 17,58 0,26 17,84
COMP 026 PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 51,00 11,85 0,18 12,03 604,35 9,07 613,42
COMP 107 PARAFUSO MAQUINA 16X350MM UN 3,00 16,32 0,24 16,56 48,96 0,73 49,69
COMP 076 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X200MM UN 6,00 17,84 0,27 18,11 107,04 1,61 108,65
COMP 077 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X250MM UN 3,00 19,89 0,30 20,19 59,67 0,90 60,57
COMP 078 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300MM UN 8,00 21,00 0,32 21,32 168,00 2,52 170,52
COMP 079 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 45MM UN 10,00 6,18 0,09 6,27 61,80 0,93 62,73
COMP 080 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 70MM UN 5,00 7,64 0,11 7,75 38,20 0,57 38,77
COMP 027 ARRUELA QUADRADA 18MM UN 85,00 0,79 0,01 0,80 67,15 1,01 68,16
COMP 081 PORCA-OLHAL M-16 UN 12,00 26,43 0,40 26,83 317,16 4,76 321,92
COMP 082 MANILHA-SAPATILHA UN 9,00 19,89 0,30 20,19 179,01 2,69 181,70
COMP 084 CONECTOR TERMINAL AL 2/0AWG CA/CAA 2F UN 14,00 60,45 0,91 61,36 846,30 12,69 858,99
COMP 085 CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70MM UN 60,00 33,85 0,51 34,36 2.031,00 30,47 2.061,47
COMP 086 ESTRIBO CONECTOR DERIV CUNHA AL 2CA/CAA UN 6,00 55,25 0,83 56,08 331,50 4,97 336,47
COMP 087 GRAMPO ANCORA P/CABO 336XLPE 15KV UN 9,00 96,98 1,45 98,43 872,82 13,09 885,91
COMP 088 CONECTOR DER GLV COBRE 25A 95MM UN 6,00 95,81 1,44 97,25 574,86 8,62 583,48
COMP 091 CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE UN 13,00 35,17 0,53 35,70 457,21 6,86 464,07
COMP 092 CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/FIO UN 4,00 18,67 0,28 18,95 74,68 1,12 75,80
COMP 030 ABRACADEIRA PVC 283MM UN 10,00 0,69 0,01 0,70 6,90 0,10 7,00
COMP 094 PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV UN 6,00 22,10 0,33 22,43 132,60 1,99 134,59
COMP 095 COBERTURA PROTETORA 15KV UN 6,00 260,00 3,90 263,90 1.560,00 23,40 1.583,40
COMP 096 FIO AMARRACAO DE ALUMINIO COBERTO M 3,00 5,46 0,08 5,54 16,38 0,25 16,63
COMP 097 SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA RAIO PC 6,00 91,27 1,37 92,64 547,62 8,21 555,83
COMP 108 BRACO TIPO L C/ PRENSA FIO 15/35KV UN 5,00 182,00 2,73 184,73 910,00 13,65 923,65
COMP 101 FIXADOR PERFIL U UN 3,00 80,08 1,20 81,28 240,24 3,60 243,84
COMP 100 PERFIL U PARA REDE COMPACTA UN 3,00 384,75 5,77 390,52 1.154,25 17,31 1.171,56
COMP 102 ESTRIBO P/EMPACADOR LOSANGULAR COMPACTA UN 5,00 40,04 0,60 40,64 200,20 3,00 203,20
COMP 103 BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO 52MM UN 11,00 77,35 1,16 78,51 850,85 12,76 863,61
COMP 104 TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13,8KV 220/127V UN 2,00 16.909,73 253,65 17.163,38 33.819,46 507,29 34.326,76
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COMP 041 KIT LUMINARIA LED 100W UN 34,00 2.909,54 43,64 2.953,19 98.924,50 1.483,87 100.408,36
6 AV. JOSÉ CAMPIGOTTO  R$       58.035,49  R$             870,52  R$       58.906,01 

COMP 109 CAIXA DE MEDIÇÃO CNPH UN 1,00 590,00 8,85 598,85 590,00 8,85 598,85
COMP 110 DISJUNTOR 3X50A SOPRANO UN 1,00 75,70 1,14 76,84 75,70 1,14 76,84
COMP 111 ELETRODUTO PRETO C/ROSTA 1 C/ 4 METROS BR 1,00 10,83 0,16 10,99 10,83 0,16 10,99
COMP 112 CABECOTE DE ALUMINIO 1 UN 1,00 3,50 0,05 3,55 3,50 0,05 3,55
COMP 113 ARAME GALVANIZADO 14 AWG KG 1,00 45,40 0,68 46,08 45,40 0,68 46,08
COMP 034 HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRÃO COPEL UN 8,00 51,35 0,77 52,12 410,80 6,16 416,96
COMP 114 CABO SOLIDO 10,0MM 750V M 35,00 14,00 0,21 14,21 490,00 7,35 497,35
COMP 115 CONECTOR DE HASTE TERRA COPPER WELD 5/8 TIPO U UN 8,00 6,70 0,10 6,80 53,60 0,80 54,40
COMP 116 ARRUELA DE ALUMINIO 1 UN 1,00 1,54 0,02 1,56 1,54 0,02 1,56
COMP 117 MANGUEIRA PVDUTO 1.1/4 M 115,00 5,50 0,08 5,58 632,50 9,49 641,99
COMP 118 FITA SUBTERRANEA M 115,00 2,50 0,04 2,54 287,50 4,31 291,81
COMP 119 CABO DE COBRE PP 4X16MM M 104,00 91,66 1,37 93,03 9.532,64 142,99 9.675,63
COMP 120 PP FLEX HEPR 4X4,00MM PRETO 1KV M 68,00 23,00 0,35 23,35 1.564,00 23,46 1.587,46
COMP 121 POSTE CIRCULAR 200 15M UN 4,00 5.700,00 85,50 5.785,50 22.800,00 342,00 23.142,00
COMP 122 SUPORTE P / 4 LUMINARIAS PADRÃO UN 4,00 350,00 5,25 355,25 1.400,00 21,00 1.421,00
COMP 123 LUMINARIA ZAGONEL C/ FOTOCELULA 180W UN 16,00 1.223,33 18,35 1.241,68 19.573,28 293,60 19.866,88
COMP 124 CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 30X30 UN 7,00 80,60 1,21 81,81 564,20 8,46 572,66

7 PONTO ESCURO SANTOS DUMONT PRÓXIMO AO EDUCANDÁRIO  R$     157.605,99  R$         2.364,09  R$     159.970,08 
COMP 105 ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV UN 9,00 95,82 1,44 97,26 862,38 12,94 875,32
COMP 029 CONECTOR CUNHA 2X2AWG UN 3,00 14,59 0,22 14,81 43,77 0,66 44,43
COMP 045 ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV C/ANEL UN 4,00 53,04 0,80 53,84 212,16 3,18 215,34
COMP 021 INSTALAÇÃO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 19,00 4,53 0,07 4,60 86,07 1,29 87,36
COMP 040 ALCA PRE FORMADA CA CAA 2/0AWG UN 4,00 21,58 0,32 21,90 86,32 1,29 87,61
COMP 047 ALCA PRE-FORMADA ESTAI 6,4MM UN 3,00 40,95 0,61 41,56 122,85 1,84 124,69
COMP 048 SAPATILHA P/CABO DE AÇO 6,4MM UN 3,00 7,34 0,11 7,45 22,02 0,33 22,35
COMP 049 GANCHO OLHAL DE SUSPENSÃO UN 9,00 17,68 0,27 17,95 159,12 2,39 161,51
COMP 023 ARMACAO SECUNDÁRIA 1X1 PESADA UN 19,00 29,58 0,44 30,02 562,02 8,43 570,45
COMP 051 CORDOALHA DE AÇO 6,4MM KG 3,00 29,64 0,44 30,08 88,92 1,33 90,25
COMP 053 ELO FUSIVEL - 5H - TP PC 3,00 15,25 0,23 15,48 45,75 0,69 46,44
COMP 054 FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M PRYSMA UN 1,00 39,30 0,59 39,89 39,30 0,59 39,89
COMP 056 FIO ACO COBREADO 16MM KG 5,22 145,41 2,18 147,59 759,04 11,39 770,43
COMP 034 HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRÃO COPEL UN 5,00 51,35 0,77 52,12 256,75 3,85 260,60
COMP 057 CABO DE ALUMINIO XLPE 35MM 15KV M 530,25 16,12 0,24 16,36 8.547,63 128,21 8.675,84
COMP 058 CONECTOR TERMINAL 16MM COBRE 1 FURO UN 6,00 90,61 1,36 91,97 543,66 8,15 551,81
COMP 059 CONECTOR CUNHA 2/0X16MM M 2,00 38,22 0,57 38,79 76,44 1,15 77,59
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COMP 036 CONECTOR CUNHA 2X4AWG UN 1,00 33,85 0,51 34,36 33,85 0,51 34,36
COMP 127 BRACO ANTI-BALANCO 35KVA ESPACADOR UN 4,00 42,04 0,63 42,67 168,17 2,52 170,69
COMP 061 MASSA P/ISOLAMENTO SCOTCHFIL UN 1,00 266,18 3,99 270,17 266,18 3,99 270,17
COMP 062 POSTE DT B300 12,0M UN 13,00 1.981,98 29,73 2.011,71 25.765,79 386,49 26.152,28
COMP 063 POSTE DT B600 12,0M UN 2,00 2.165,12 32,48 2.197,60 4.330,24 64,95 4.395,20
COMP 064 POSTE DT B1000 12,0M UN 1,00 4.783,68 71,76 4.855,44 4.783,68 71,76 4.855,44
COMP 065 CABO DE COBRE XLPE 16MM 15KV M 14,00 40,38 0,61 40,99 565,32 8,48 573,80
COMP 128 CONECTOR CUNHA TIPO C UN 522,60 7,28 0,11 7,39 3.804,53 57,07 3.861,60
COMP 066 CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO 250 DAN 2000MM UN 1,00 177,32 2,66 179,98 177,32 2,66 179,98
COMP 067 MAO FRANCESA 619MM UN 2,00 29,07 0,44 29,51 58,14 0,87 59,01
COMP 068 ISOLADOR DE ANCORAGEM 13,8KV BASTAO POLIMERICO UN 9,00 94,64 1,42 96,06 851,76 12,78 864,54
COMP 069 SUPORTE P TRANSFORMADOR DT 195X100 UN 2,00 278,46 4,18 282,64 556,92 8,35 565,27
COMP 070 PARAFUSO MAQUINA 16X40MM UN 3,00 5,73 0,09 5,82 17,20 0,26 17,46
COMP 071 PARAFUSO MAQUINA 16X125MM UN 5,00 8,33 0,12 8,45 41,65 0,62 42,27
COMP 024 PARAFUSO MAQUINA 16X200MM UN 14,00 7,96 0,12 8,08 111,44 1,67 113,11
COMP 025 PARAFUSO MAQUINA 16X250MM UN 2,00 8,79 0,13 8,92 17,58 0,26 17,84
COMP 026 PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 43,00 11,85 0,18 12,03 509,55 7,64 517,19
COMP 075 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X150MM UN 6,00 10,83 0,16 10,99 64,97 0,97 65,95
COMP 077 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X250MM UN 1,00 19,89 0,30 20,19 19,89 0,30 20,19
COMP 078 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300MM UN 7,00 21,00 0,32 21,32 147,00 2,21 149,21
COMP 129 PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X350MM UN 2,00 17,02 0,26 17,27 34,03 0,51 34,54
COMP 079 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 45MM UN 5,00 6,18 0,09 6,27 30,90 0,46 31,36
COMP 080 PARAFUSO CABEÇA ABAULADA 70MM UN 4,00 7,64 0,11 7,75 30,56 0,46 31,02
COMP 081 PORCA-OLHAL M-16 UN 12,00 26,43 0,40 26,83 317,16 4,76 321,92
COMP 082 MANILHA-SAPATILHA UN 9,00 19,89 0,30 20,19 179,01 2,69 181,70
COMP 130 ESPACADOR LOSANGULAR 35KV ANEL UN 35,00 81,90 1,23 83,13 2.866,50 43,00 2.909,50
COMP 084 CONECTOR TERMINAL AL 2/0AWG CA/CAA 2F UN 7,00 60,45 0,91 61,36 423,15 6,35 429,50
COMP 085 CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70MM UN 45,00 33,85 0,51 34,36 1.523,25 22,85 1.546,10
COMP 086 ESTRIBO CONECTOR DERIV CUNHA AL 2CA/CAA UN 3,00 55,25 0,83 56,08 165,75 2,49 168,24
COMP 087 GRAMPO ANCORA P/CABO 336XLPE 15KV UN 9,00 96,98 1,45 98,43 872,82 13,09 885,91
COMP 088 CONECTOR DER GLV COBRE 25A 95MM UN 3,00 95,81 1,44 97,25 287,43 4,31 291,74
COMP 090 CONECTOR CUNHA 4X4 AWG CA CAA UN 1,00 3,87 0,06 3,93 3,87 0,06 3,93
COMP 091 CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE UN 5,00 35,17 0,53 35,70 175,85 2,64 178,49
COMP 092 CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/FIO UN 2,00 18,67 0,28 18,95 37,34 0,56 37,90
COMP 030 ABRACADEIRA PVC 283MM UN 4,00 0,69 0,01 0,70 2,76 0,04 2,80
COMP 094 PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV UN 3,00 22,10 0,33 22,43 66,30 0,99 67,29
COMP 095 COBERTURA PROTETORA 15KV UN 3,00 260,00 3,90 263,90 780,00 11,70 791,70
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COMP 096 FIO AMARRACAO DE ALUMINIO COBERTO M 9,00 5,46 0,08 5,54 49,14 0,74 49,88
COMP 097 SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA RAIO PC 3,00 91,27 1,37 92,64 273,81 4,11 277,92
COMP 098 SUPORTE HORIZONTAL RD/COMPACTA 35KV UN 1,00 145,60 2,18 147,78 145,60 2,18 147,78
COMP 099 BRACO TIPO L 610MM UN 5,00 127,40 1,91 129,31 637,00 9,56 646,56
COMP 100 PERFIL U PARA REDE COMPACTA UN 3,00 384,75 5,77 390,52 1.154,25 17,31 1.171,56
COMP 101 FIXADOR PERFIL U UN 3,00 80,08 1,20 81,28 240,24 3,60 243,84
COMP 102 ESTRIBO P/EMPACADOR LOSANGULAR COMPACTA UN 4,00 40,04 0,60 40,64 160,16 2,40 162,56
COMP 103 BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO 52MM UN 12,00 77,35 1,16 78,51 928,20 13,92 942,12
COMP 104 TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13,8KV 220/127V UN 1,00 16.909,73 253,65 17.163,38 16.909,73 253,65 17.163,38
COMP 041 KIT LUMINARIA LED 100W UN 16,00 2.909,54 43,64 2.953,19 46.552,70 698,29 47.250,99
COMP 039 RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM M 522,00 53,55 0,80 54,35 27.953,10 419,30 28.372,40

R$ 627.763,95 R$ 9.416,42 R$ 637.180,37
R$ 831.837,30 R$ 12.477,51 R$ 844.314,81

TOTAL DO SERVIÇO
TOTAL DO SERVIÇO COM BDI
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