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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Ne:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: PMLS ef,@
LICITACAO DE SERVICOS ELETRICOS _ MUNICIPIO: _ LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: INSTALAGAO Laranjeiras
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: do Sul
N7 DATA: 23/12/2021 RESPONSAVEL TECNICO:  LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: CREA-PR 9.990/D FREFENTOR
ITEM CODIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 RUA DALMO PUTINI RS 8.109,17 | RS 121,64 RS 8.230,81
COMP 040 [ALCA PRE FORMADA CA CAA 2/0AWG UN 2,00 21,58 0,32 21,90 43,16 0,65 43,81
COMP 021 |INSTALAGAO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 4,00 4,53 0,07 4,60 18,12 0,27 18,39
COMP 023 |ARMACAO SECUNDARIA 1X1 PESADA UN 4,00 29,58 0,44 30,02 118,32 1,77 120,09
COMP 056 |FIO ACO COBREADO 16MM KG 1,30 145,41 2,18 147,59 189,61 2,84 192,46
COMP 034 [HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRAO COPEL UN 1,00 51,35 0,77 52,12 51,35 0,77 52,12
COMP 059 |CONECTOR CUNHA 2/0X16MM M 1,00 38,22 0,57 38,79 38,22 0,57 38,79
COMP 036 |CONECTOR CUNHA 2X4AWG UN 1,00 33,85 0,51 34,36 33,85 0,51 34,36
COMP 039 |RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM M 26,25 53,55 0,80 54,35 1.405,69 21,09 1.426,77
COMP 026 [PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 4,00 11,85 0,18 12,03 47,40 0,71 48,11
COMP 027 |ARRUELA QUADRADA 18MM UN 4,00 0,79 0,01 0,80 3,16 0,05 3,21
COMP 085 [CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70MM UN 9,00 33,85 0,51 34,36 304,65 4,57 309,22
COMP 091 |CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE UN 1,00 35,17 0,53 35,70 35,17 0,53 35,70
COMP 030 |ABRACADEIRA PVC 283MM UN 2,00 0,69 0,01 0,70 1,38 0,02 1,40
COMP 041 |KIT LUMINARIA LED 100W UN 2,00 2.909,54 43,64 2.953,19 5.819,09 87,29 5.906,37
2 RUA BARAO DO RIO BRANCO RS 48.340,50 | RS 725,10 RS 49.065,60
COMP 126 |KIT LUMINARIA LED 50W UN 9,00 2.214,28 33,21 2.247,50 19.928,54 298,93 20.227,47
COMP 021 [INSTALAGAO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 20,00 4,53 0,07 4,60 90,60 1,36 91,96
COMP 046 |ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 4 AWG UN 8,00 6,86 0,10 6,96 54,88 0,82 55,70
COMP 023 |ARMACAO SECUNDARIA 1X1 PESADA UN 13,00 29,58 0,44 30,02 384,54 5,77 390,31
COMP 054 |FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M PRYSMA UN 1,00 39,30 0,59 39,89 39,30 0,59 39,89
COMP 055 [FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL 3M UN 1,00 14,11 0,21 14,32 14,11 0,21 14,32
COMP 056 |FIO ACO COBREADO 16MM KG 5,22 145,41 2,18 147,59 758,46 11,38 769,84
COMP 034 [HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRAO COPEL UN 4,00 51,35 0,77 52,12 205,40 3,08 208,48
COMP 059 |CONECTOR CUNHA 2/0X16MM M 4,00 38,22 0,57 38,79 152,88 2,29 155,17
COMP 036 |CONECTOR CUNHA 2X4AWG UN 12,00 33,85 0,51 34,36 406,20 6,09 412,29
COMP 062 |POSTE DT B300 12,0M UN 4,00 1.981,98 29,73 2.011,71 7.927,94 118,92 8.046,86
COMP 107 [PARAFUSO MAQUINA 16X350MM UN 4,00 16,32 0,24 16,56 65,28 0,98 66,26
COMP 039 |RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM M 281,01 53,55 0,80 54,35 15.048,14 225,72 15.273,86
COMP 024 [PARAFUSO MAQUINA 16X200MM UN 13,00 7,96 0,12 8,08 103,48 1,55 105,03
COMP 025 |PARAFUSO MAQUINA 16X250MM UN 3,00 8,79 0,13 8,92 26,37 0,40 26,77
COMP 026 [PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 13,00 11,85 0,18 12,03 154,05 2,31 156,36
COMP 027 |ARRUELA QUADRADA 18MM UN 29,00 0,79 0,01 0,80 22,91 0,34 23,25
COMP 106 [SAPATILHA P/CABO DE ACO ATE 3/8 UN 2,00 7,32 0,11 7,43 14,64 0,22 14,86
COMP 085 |CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70MM UN 48,00 33,85 0,51 34,36 1.624,80 24,37 1.649,17
COMP 091 [CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE UN 4,00 35,17 0,53 35,70 140,68 2,11 142,79
COMP 030 |ABRACADEIRA PVC 283MM UN 8,00 0,69 0,01 0,70 5,52 0,08 5,60
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COMP 103 |BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO 52MM UN 4,00 77,35 1,16 78,51 309,40 4,64 314,04
COMP 105 |ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV UN 9,00 95,82 1,44 97,26 862,38 12,94 875,32
3 RUA ADAO FRANCISCO PEREIRA R$ 93.690,25 |R$  1.40534 R$  95.095,50
COMP 043 |ISOLADOR PINO UNIV POLIMERICO 15KV UN 4,00 72,89 1,09 73,98 291,56 4,37 295,93
COMP 044 |CHAVE FUS DIST TIPO C PORCELANA 15 KV C/PF UN 3,00 589,68 8,85 598,53 1.769,04 26,54 1.795,58
COMP 035 [CONECTOR CUNHA 2X2AWG COMPACTA UN 3,00 76,70 1,15 77,85 230,10 3,45 233,55
COMP 045 |ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV C/ANEL UN 33,00 53,04 0,80 53,84 1.750,32 26,25 1.776,57
COMP 021 |INSTALACAO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 13,00 4,53 0,07 4,60 58,89 0,88 59,77
COMP 046 |ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 4 AWG UN 6,00 6,86 0,10 6,96 41,16 0,62 41,78
COMP 047 |ALCA PRE-FORMADA ESTAI 6,4MM UN 2,00 40,95 0,61 41,56 81,90 1,23 83,13
COMP 048 |SAPATILHA P/CABO DE AGO 6,4MM UN 2,00 7,34 0,11 7,45 14,68 0,22 14,90
COMP 049 |GANCHO OLHAL DE SUSPENSAO UN 6,00 17,68 0,27 17,95 106,08 1,59 107,67
COMP 023 |ARMACAO SECUNDARIA 1X1 PESADA UN 13,00 29,58 0,44 30,02 384,54 5,77 390,31
COMP 051 |CORDOALHA DE ACO 6,4MM KG 26,10 29,64 0,44 30,08 773,60 11,60 785,21
COMP 052 |PARA RAIO POLIMERICO 15KV UN 3,00 301,16 4,52 305,68 903,48 13,55 917,03
COMP 053 |ELO FUSIVEL - 5H - TP PC 3,00 15,25 0,23 15,48 45,75 0,69 46,44
COMP 054 |FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M PRYSMA UN 1,00 39,30 0,59 39,89 39,30 0,59 39,89
COMP 055 |FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL 3M UN 1,00 14,11 0,21 14,32 14,11 0,21 14,32
COMP 056 |FIO ACO COBREADO 16MM KG 5,84 145,41 2,18 147,59 849,19 12,74 861,93
COMP 034 |HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRAO COPEL UN 5,00 51,35 0,77 52,12 256,75 3,85 260,60
COMP 057 |CABO DE ALUMINIO XLPE 35MM 15KV M 439,35 16,12 0,24 16,36 7.082,32 106,23 7.188,56
COMP 058 |CONECTOR TERMINAL 16MM COBRE 1 FURO UN 6,00 90,61 1,36 91,97 543,66 8,15 551,81
COMP 059 |CONECTOR CUNHA 2/0X16MM M 2,00 38,22 0,57 38,79 76,44 1,15 77,59
COMP 036 |CONECTOR CUNHA 2X4AWG UN 2,00 33,85 0,51 34,36 67,70 1,02 68,72
COMP 060 |BRACO ANTI BALANCO 34KV UN 3,00 126,95 1,90 128,85 380,85 5,71 386,56
COMP 061 |MASSA P/ISOLAMENTO SCOTCHFIL UN 0,90 266,18 3,99 270,17 239,56 3,59 243,16
COMP 062 |POSTE DT B300 12,0M UN 5,00 1.981,98 29,73 2.011,71 9.909,92 148,65 10.058,57
COMP 063 |POSTE DT B600 12,0M UN 2,00 2.165,12 32,48 2.197,60 4.330,24 64,95 4.395,20
COMP 064 |POSTE DT B1000 12,0M UN 1,00 4.783,68 71,76 4.855,44 4.783,68 71,76 4.855,44
COMP 065 |CABO DE COBRE XLPE 16MM 15KV M 11,00 40,38 0,61 40,99 444,18 6,66 450,84
COMP 039 |RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM M 226,20 53,55 0,80 54,35 12.113,01 181,70 12.294,71
COMP 066 |CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO 250 DAN 2000MM UN 1,00 177,32 2,66 179,98 177,32 2,66 179,98
COMP 067 |MAO FRANCESA 619MM UN 2,00 29,07 0,44 29,51 58,14 0,87 59,01
COMP 068 |ISOLADOR DE ANCORAGEM 13,8KV BASTAO POLIMERICO UN 6,00 94,64 1,42 96,06 567,84 8,52 576,36
COMP 069 |SUPORTE P TRANSFORMADOR DT 195X100 UN 2,00 278,46 4,18 282,64 556,92 8,35 565,27
COMP 070 |PARAFUSO MAQUINA 16X40MM UN 3,00 5,73 0,09 5,82 17,20 0,26 17,46
COMP 071 |PARAFUSO MAQUINA 16X125MM UN 3,00 8,33 0,12 8,45 24,99 0,37 25,36
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COMP 024 |PARAFUSO MAQUINA 16X200MM UN 9,00 7,96 0,12 8,08 71,64 1,07 72,71
COMP 025 |PARAFUSO MAQUINA 16X250MM UN 3,00 8,79 0,13 8,92 26,37 0,40 26,77
COMP 026 |PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 18,00 11,85 0,18 12,03 213,30 3,20 216,50
COMP 075 |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X150MM UN 4,00 10,83 0,16 10,99 43,32 0,65 43,97
COMP 076 |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X200MM UN 2,00 17,84 0,27 18,11 35,68 0,54 36,22
COMP 077 |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X250MM UN 2,00 19,89 0,30 20,19 39,78 0,60 40,38
COMP 078 |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300MM UN 3,00 21,00 0,32 21,32 63,00 0,95 63,95
COMP 079 |PARAFUSO CABECA ABAULADA 45MM UN 5,00 6,18 0,09 6,27 30,90 0,46 31,36
COMP 080 |PARAFUSO CABEGA ABAULADA 70MM UN 3,00 7,64 0,11 7,75 22,92 0,34 23,26
COMP 027 |ARRUELA QUADRADA 18MM UN 43,00 0,79 0,01 0,80 33,97 0,51 34,48
COMP 081 |PORCA-OLHAL M-16 UN 8,00 26,43 0,40 26,83 211,44 3,17 214,61
COMP 082 |MANILHA-SAPATILHA UN 6,00 19,89 0,30 20,19 119,34 1,79 121,13
COMP 083 |CONECTOR CUNHA 336,4CA-2CA UN 3,00 23,66 0,35 24,01 70,98 1,06 72,04
COMP 084 |CONECTOR TERMINAL AL 2/0AWG CA/CAA 2F UN 7,00 60,45 0,91 61,36 423,15 6,35 429,50
COMP 085 |CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70MM UN 27,00 33,85 0,51 34,36 913,95 13,71 927,66
COMP 086 |ESTRIBO CONECTOR DERIV CUNHA AL 2CA/CAA UN 3,00 55,25 0,83 56,08 165,75 2,49 168,24
COMP 087 |GRAMPO ANCORA P/CABO 336XLPE 15KV UN 6,00 96,98 1,45 98,43 581,88 8,73 590,61
COMP 088 |CONECTOR DER GLV COBRE 25A 95MM UN 3,00 95,81 1,44 97,25 287,43 4,31 291,74
COMP 029 |CONECTOR CUNHA 2X2AWG UN 1,00 14,59 0,22 14,81 14,59 0,22 14,81
COMP 090 [CONECTOR CUNHA 4X4 AWG CA CAA UN 2,00 3,87 0,06 3,93 7,74 0,12 7,86
COMP 091 |CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE UN 5,00 35,17 0,53 35,70 175,85 2,64 178,49
COMP 092 |CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/FIO UN 2,00 18,67 0,28 18,95 37,34 0,56 37,90
COMP 030 |ABRACADEIRA PVC 283MM UN 6,00 0,69 0,01 0,70 4,14 0,06 4,20
COMP 094 |PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV UN 3,00 22,10 0,33 22,43 66,30 0,99 67,29
COMP 095 |COBERTURA PROTETORA 15KV UN 3,00 260,00 3,90 263,90 780,00 11,70 791,70
COMP 096 |FIO AMARRACAO DE ALUMINIO COBERTO M 1,50 5,46 0,08 5,54 8,19 0,12 8,31
COMP 097 |SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA RAIO PC 3,00 91,27 1,37 92,64 273,81 4,11 277,92
COMP 098 |SUPORTE HORIZONTAL RD/COMPACTA 35KV UN 1,00 145,60 2,18 147,78 145,60 2,18 147,78
COMP 099 [BRACO TIPO L 610MM UN 4,00 127,40 1,91 129,31 509,60 7,64 517,24
COMP 100 |PERFIL U PARA REDE COMPACTA UN 4,00 384,75 5,77 390,52 1.539,00 23,09 1.562,09
COMP 101 |FIXADOR PERFIL U UN 2,00 80,08 1,20 81,28 160,16 2,40 162,56
COMP 102 |ESTRIBO P/EMPACADOR LOSANGULAR COMPACTA UN 3,00 40,04 0,60 40,64 120,12 1,80 121,92
COMP 103 [BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO 52MM UN 3,00 77,35 1,16 78,51 232,05 3,48 235,53
COMP 104 |TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13,8KV 220/127V UN 1,00 16.909,73 253,65 17.163,38 16.909,73 253,65 17.163,38
COMP 041 [KIT LUMINARIA LED 100W UN 7,00 2.909,54 43,64 2.953,19 20.366,81 305,50 20.672,31
4 RUA VEREADOR BALSIDES ANDRE FAE RS  6.619,99 | RS 99,30 R$ 671929
COMP 021 |INSTALACAO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 4,00 453 0,07 4,60 18,12 0,27 18,39
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COMP 022 |ALCA PRE-FORMADA CA CAA 2AWG UN 2,00 15,28 0,23 15,51 30,56 0,46 31,02
COMP 023 |ARMACAO SECUNDARIA 1X1 PESADA UN 4,00 29,58 0,44 30,02 118,32 1,77 120,09
COMP 024 |PARAFUSO MAQUINA 16X200MM UN 1,00 7,96 0,12 8,08 7,96 0,12 8,08
COMP 025 |PARAFUSO MAQUINA 16X250MM UN 1,00 8,79 0,13 8,92 8,79 0,13 8,92
COMP 026 |PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 2,00 11,85 0,18 12,03 23,70 0,36 24,06
COMP 027 |ARRUELA QUADRADA 18MM UN 4,00 0,79 0,01 0,80 3,16 0,05 3,21
COMP 028 |CONECTOR PERFURANTE 16-70/6,0-35MM UN 6,00 22,54 0,34 22,88 135,24 2,03 137,27
COMP 029 |CONECTOR CUNHA 2X2AWG UN 1,00 14,59 0,22 14,81 14,59 0,22 14,81
COMP 030 |ABRACADEIRA PVC 283MM UN 2,00 0,69 0,01 0,70 1,38 0,02 1,40
COMP 031 |RAMAL DE ALUMINIO TRIPLEX 35MM M 30,29 30,50 0,46 30,96 923,85 13,86 937,70
COMP 032 |KIT LUMINARIA LED 60W ALUDAX UN 2,00 2.667,16 40,01 2.707,17 5.334,32 80,01 5.414,33
5 AV. ALVARO NATEL DE CAMARGO RS 255.362,56 | RS  3.830,43 R$ 259.192,99
COMP 043 [ISOLADOR PINO UNIV POLIMERICO 15KV UN 2,00 72,89 1,09 73,98 145,78 2,19 147,97
COMP 044 |CHAVE FUS DIST TIPO C PORCELANA 15 KV C/PF UN 6,00 589,68 8,85 598,53 3.538,08 53,07 3.591,15
COMP 105 |ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV UN 3,00 95,82 1,44 97,26 287,46 431 291,77
COMP 045 |ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV C/ANEL UN 57,00 53,04 0,80 53,84 3.023,28 45,35 3.068,63
COMP 021 [INSTALAGAO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 29,00 4,53 0,07 4,60 131,37 1,97 133,34
COMP 040 |ALCA PRE FORMADA CA CAA 2/0AWG UN 14,00 21,58 0,32 21,90 302,12 4,53 306,65
COMP 051 |CORDOALHA DE ACO 6,4MM KG 47,27 29,64 0,44 30,08 1.401,08 21,02 1.422,10
COMP 106 |SAPATILHA P/CABO DE ACO ATE 3/8 UN 3,00 7,32 0,11 7,43 21,96 0,33 22,29
COMP 049 |GANCHO OLHAL DE SUSPENSAO UN 9,00 17,68 0,27 17,95 159,12 2,39 161,51
COMP 023 |ARMACAO SECUNDARIA 1X1 PESADA UN 29,00 29,58 0,44 30,02 857,82 12,87 870,69
COMP 047 |ALCA PRE-FORMADA ESTAI 6,4MM UN 3,00 40,95 0,61 41,56 122,85 1,84 124,69
COMP 052 |[PARA RAIO POLIMERICO 15KV UN 6,00 301,16 4,52 305,68 1.806,96 27,10 1.834,06
COMP 053 |ELO FUSIVEL - 5H - TP PC 6,00 15,25 0,23 15,48 91,50 1,37 92,87
COMP 054 |FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M PRYSMA UN 1,00 39,30 0,59 39,89 39,30 0,59 39,89
COMP 055 |FITA ISOLANTE 20MT IMPERIAL 3M UN 1,00 14,11 0,21 14,32 14,11 0,21 14,32
COMP 056 |FIO ACO COBREADO 16MM KG 14,34 145,41 2,18 147,59 2.085,18 31,28 2.116,46
COMP 034 |HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRAO COPEL UN 13,00 51,35 0,77 52,12 667,55 10,01 677,56
COMP 057 |CABO DE ALUMINIO XLPE 35MM 15KV M 787,80 16,12 0,24 16,36 12.699,34 190,49 12.889,83
COMP 058 |CONECTOR TERMINAL 16MM COBRE 1 FURO UN 12,00 90,61 1,36 91,97 1.087,32 16,31 1.103,63
COMP 059 |CONECTOR CUNHA 2/0X16MM M 7,00 38,22 0,57 38,79 267,54 4,01 271,55
COMP 036 |CONECTOR CUNHA 2X4AWG UN 3,00 33,85 0,51 34,36 101,55 1,52 103,07
COMP 060 |BRACO ANTI BALANCO 34KV UN 5,00 126,95 1,90 128,85 634,75 9,52 644,27
COMP 061 |MASSA P/ISOLAMENTO SCOTCHFIL UN 1,20 266,18 3,99 270,17 319,42 4,79 324,21
COMP 062 |POSTE DT B300 12,0M UN 15,00 1.981,98 29,73 2.011,71 29.729,76 445,95 30.175,71
COMP 064 |POSTE DT B1000 12,0M UN 2,00 4.783,68 71,76 4.855,44 9.567,36 143,51 9.710,87
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COMP 065 |CABO DE COBRE XLPE 16MM 15KV M 22,00 40,38 0,61 40,99 888,36 13,33 901,69
COMP 039 |RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM M 686,20 53,55 0,80 54,35 36.746,01 551,19 37.297,20
COMP 066 |CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO 250 DAN 2000MM UN 2,00 177,32 2,66 179,98 354,64 5,32 359,96
COMP 067 |MAO FRANCESA 619MM UN 4,00 29,07 0,44 29,51 116,28 1,74 118,02
COMP 068 |ISOLADOR DE ANCORAGEM 13,8KV BASTAO POLIMERICO UN 9,00 94,64 1,42 96,06 851,76 12,78 864,54
COMP 125 |SUPORTE P TRANSFORMADOR DT 195X100 UN 4,00 482,30 7,23 489,53 1.929,20 28,94 1.958,14
COMP 071 [PARAFUSO MAQUINA 16X125MM UN 6,00 8,33 0,12 8,45 49,98 0,75 50,73
COMP 024 |PARAFUSO MAQUINA 16X200MM UN 13,00 7,96 0,12 8,08 103,48 1,55 105,03
COMP 025 [PARAFUSO MAQUINA 16X250MM UN 2,00 8,79 0,13 8,92 17,58 0,26 17,84
COMP 026 |PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 51,00 11,85 0,18 12,03 604,35 9,07 613,42
COMP 107 [PARAFUSO MAQUINA 16X350MM UN 3,00 16,32 0,24 16,56 48,96 0,73 49,69
COMP 076 |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X200MM UN 6,00 17,84 0,27 18,11 107,04 1,61 108,65
COMP 077 |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X250MM UN 3,00 19,89 0,30 20,19 59,67 0,90 60,57
COMP 078 |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300MM UN 8,00 21,00 0,32 21,32 168,00 2,52 170,52
COMP 079 |PARAFUSO CABECA ABAULADA 45MM UN 10,00 6,18 0,09 6,27 61,80 0,93 62,73
COMP 080 |PARAFUSO CABECA ABAULADA 70MM UN 5,00 7,64 0,11 7,75 38,20 0,57 38,77
COMP 027 |ARRUELA QUADRADA 18MM UN 85,00 0,79 0,01 0,80 67,15 1,01 68,16
COMP 081 |PORCA-OLHAL M-16 UN 12,00 26,43 0,40 26,83 317,16 4,76 321,92
COMP 082 |MANILHA-SAPATILHA UN 9,00 19,89 0,30 20,19 179,01 2,69 181,70
COMP 084 |CONECTOR TERMINAL AL 2/0AWG CA/CAA 2F UN 14,00 60,45 0,91 61,36 846,30 12,69 858,99
COMP 085 |CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70MM UN 60,00 33,85 0,51 34,36 2.031,00 30,47 2.061,47
COMP 086 |ESTRIBO CONECTOR DERIV CUNHA AL 2CA/CAA UN 6,00 55,25 0,83 56,08 331,50 4,97 336,47
COMP 087 |GRAMPO ANCORA P/CABO 336XLPE 15KV UN 9,00 96,98 1,45 98,43 872,82 13,09 885,91
COMP 088 |CONECTOR DER GLV COBRE 25A 95MM UN 6,00 95,81 1,44 97,25 574,86 8,62 583,48
COMP 091 [CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE UN 13,00 35,17 0,53 35,70 457,21 6,86 464,07
COMP 092 |CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/FIO UN 4,00 18,67 0,28 18,95 74,68 1,12 75,80
COMP 030 |ABRACADEIRA PVC 283MM UN 10,00 0,69 0,01 0,70 6,90 0,10 7,00
COMP 094 |PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV UN 6,00 22,10 0,33 22,43 132,60 1,99 134,59
COMP 095 |COBERTURA PROTETORA 15KV UN 6,00 260,00 3,90 263,90 1.560,00 23,40 1.583,40
COMP 096 |FIO AMARRACAO DE ALUMINIO COBERTO M 3,00 5,46 0,08 5,54 16,38 0,25 16,63
COMP 097 [SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA RAIO PC 6,00 91,27 1,37 92,64 547,62 8,21 555,83
COMP 108 |BRACO TIPO L C/ PRENSA FIO 15/35KV UN 5,00 182,00 2,73 184,73 910,00 13,65 923,65
COMP 101 |FIXADOR PERFIL U UN 3,00 80,08 1,20 81,28 240,24 3,60 243,84
COMP 100 |PERFIL U PARA REDE COMPACTA UN 3,00 384,75 5,77 390,52 1.154,25 17,31 1.171,56
COMP 102 |ESTRIBO P/EMPACADOR LOSANGULAR COMPACTA UN 5,00 40,04 0,60 40,64 200,20 3,00 203,20
COMP 103 |BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO 52MM UN 11,00 77,35 1,16 78,51 850,85 12,76 863,61
COMP 104 |TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13,8KV 220/127V UN 2,00 16.909,73 253,65 17.163,38 33.819,46 507,29 34.326,76
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Ne:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: PMLS @fﬁ@
LICITACAO DE SERVICOS ELETRICOS ) MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: INSTALAGAO P
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVERElRO/ZDZl) E PRED (MAlO/ZOZl) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N@: ART N°: do SUI
N7 DATA: 23/12/2021 RESPONSAVEL TECNICO:  LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: CREA-PR 9.990/D FREFENTOR
mem | €OPIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE |~ QUANTI MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
COMP 041 |KIT LUMINARIA LED 100W UN 34,00 2.909,54 43,64 2.953,19 98.924,50 1.483,87 100.408,36
6 AV. JOSE CAMPIGOTTO R$  58.03549 | RS 870,52 R$  58.906,01
COMP 109 |CAIXA DE MEDIGAO CNPH UN 1,00 590,00 8,85 598,85 590,00 8,85 598,85
COMP 110 |DISJUNTOR 3X50A SOPRANO UN 1,00 75,70 1,14 76,84 75,70 1,14 76,84
COMP 111 |ELETRODUTO PRETO C/ROSTA 1 C/ 4 METROS BR 1,00 10,83 0,16 10,99 10,83 0,16 10,99
COMP 112 |CABECOTE DE ALUMINIO 1 UN 1,00 3,50 0,05 3,55 3,50 0,05 3,55
COMP 113 |ARAME GALVANIZADO 14 AWG KG 1,00 45,40 0,68 46,08 45,40 0,68 46,08
COMP 034 |HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRAO COPEL UN 8,00 51,35 0,77 52,12 410,80 6,16 416,96
COMP 114 |CABO SOLIDO 10,0MM 750V M 35,00 14,00 0,21 14,21 490,00 7,35 497,35
COMP 115 |CONECTOR DE HASTE TERRA COPPER WELD 5/8 TIPO U UN 8,00 6,70 0,10 6,80 53,60 0,80 54,40
COMP 116 |ARRUELA DE ALUMINIO 1 UN 1,00 1,54 0,02 1,56 1,54 0,02 1,56
COMP 117 |MANGUEIRA PYDUTO 1.1/4 M 115,00 5,50 0,08 5,58 632,50 9,49 641,99
COMP 118 |FITA SUBTERRANEA M 115,00 2,50 0,04 2,54 287,50 431 291,81
COMP 119 |CABO DE COBRE PP 4X16MM M 104,00 91,66 1,37 93,03 9.532,64 142,99 9.675,63
COMP 120 |PP FLEX HEPR 4X4,00MM PRETO 1KV M 68,00 23,00 0,35 23,35 1.564,00 23,46 1.587,46
COMP 121 |POSTE CIRCULAR 200 15M UN 4,00 5.700,00 85,50 5.785,50 22.800,00 342,00 23.142,00
COMP 122 |SUPORTE P / 4 LUMINARIAS PADRAO UN 4,00 350,00 5,25 355,25 1.400,00 21,00 1.421,00
COMP 123 [LUMINARIA ZAGONEL C/ FOTOCELULA 180W UN 16,00 122333 18,35 1.241,68 19.573,28 293,60 19.866,88
COMP 124 |CAIXA DE PASSAGEM CONCRETO 30X30 UN 7,00 80,60 1,21 81,81 564,20 8,46 572,66
7 PONTO ESCURO SANTOS DUMONT PROXIMO AO EDUCANDARIO RS 157.605,99 |R$  2.364,09 R$ 159.970,08
COMP 105 |ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV UN 9,00 95,82 1,44 97,26 862,38 12,94 875,32
COMP 029 |CONECTOR CUNHA 2X2AWG UN 3,00 14,59 0,22 14,81 43,77 0,66 44,43
COMP 045 |ESPACADOR LOSANGULAR 15 KV C/ANEL UN 4,00 53,04 0,80 53,84 212,16 3,18 215,34
COMP 021 |INSTALACAO ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 80M UN 19,00 4,53 0,07 4,60 86,07 1,29 87,36
COMP 040 |ALCA PRE FORMADA CA CAA 2/0AWG UN 4,00 21,58 0,32 21,90 86,32 1,29 87,61
COMP 047 |ALCA PRE-FORMADA ESTAI 6,4MM UN 3,00 40,95 0,61 41,56 122,85 1,84 124,69
COMP 048 |SAPATILHA P/CABO DE AGO 6,4MM UN 3,00 7,34 0,11 7,45 22,02 0,33 22,35
COMP 049 |GANCHO OLHAL DE SUSPENSAO UN 9,00 17,68 0,27 17,95 159,12 2,39 161,51
COMP 023 |ARMACAO SECUNDARIA 1X1 PESADA UN 19,00 29,58 0,44 30,02 562,02 8,43 570,45
COMP 051 |CORDOALHA DE ACO 6,4MM KG 3,00 29,64 0,44 30,08 88,92 1,33 90,25
COMP 053 |ELO FUSIVEL - 5H - TP PC 3,00 15,25 0,23 15,48 45,75 0,69 46,44
COMP 054 |FITA ISOLANTE ALTA FUSAO 3M PRYSMA UN 1,00 39,30 0,59 39,89 39,30 0,59 39,89
COMP 056 |FIO ACO COBREADO 16MM KG 5,22 145,41 2,18 147,59 759,04 11,39 770,43
COMP 034 |HASTE ATERRAMENTO ACO-COBRE 2,4M PADRAO COPEL UN 5,00 51,35 0,77 52,12 256,75 3,85 260,60
COMP 057 |CABO DE ALUMINIO XLPE 35MM 15KV M 530,25 16,12 0,24 16,36 8.547,63 128,21 8.675,84
COMP 058 |CONECTOR TERMINAL 16MM COBRE 1 FURO UN 6,00 90,61 1,36 91,97 543,66 8,15 551,81
COMP 059 |CONECTOR CUNHA 2/0X16MM M 2,00 38,22 0,57 38,79 76,44 1,15 77,59
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

PROTOCOLO Ne:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: PMLS G
LICITACAO DE SERVICOS ELETRICOS ) MUNICIPIO: _ LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: INSTALACAO P
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) E PRED (MAIO/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: do SUI
N paTA: 23/12/2021 RESPONSAVEL TECNICO:  LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: CREA-PR 9.990/D pRETE A
mem | €OPIG0 DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
COMP 036 |CONECTOR CUNHA 2X4AWG UN 1,00 33,85 0,51 34,36 33,85 0,51 34,36
COMP 127 [BRACO ANTI-BALANCO 35KVA ESPACADOR UN 4,00 42,04 0,63 42,67 168,17 2,52 170,69
COMP 061 |MASSA P/ISOLAMENTO SCOTCHFIL UN 1,00 266,18 3,99 27017 266,18 3,99 270,17
COMP 062 |POSTE DT B300 12,0M UN 13,00 1.981,98 29,73 2.011,71 25.765,79 386,49 26.152,28
COMP 063 |POSTE DT B600 12,0M UN 2,00 2.165,12 32,48 2.197,60 4.330,24 64,95 4.395,20
COMP 064 |POSTE DT B1000 12,0M UN 1,00 4.783,68 71,76 4.855,44 4.783,68 71,76 4.855,44
COMP 065 |CABO DE COBRE XLPE 16MM 15KV M 14,00 40,38 0,61 40,99 565,32 8,48 573,80
COMP 128 |CONECTOR CUNHA TIPO C UN 522,60 7,28 0,11 7,39 3.804,53 57,07 3.861,60
COMP 066 |CRUZETA DE CONCRETO ARMADO TIPO 250 DAN 2000MM UN 1,00 177,32 2,66 179,98 177,32 2,66 179,98
COMP 067 |MAO FRANCESA 619MM UN 2,00 29,07 0,44 29,51 58,14 0,87 59,01
COMP 068 |ISOLADOR DE ANCORAGEM 13,8KV BASTAO POLIMERICO UN 9,00 94,64 1,42 96,06 851,76 12,78 864,54
COMP 069 |SUPORTE P TRANSFORMADOR DT 195X100 UN 2,00 278,46 4,18 282,64 556,92 8,35 565,27
COMP 070 |[PARAFUSO MAQUINA 16X40MM UN 3,00 5,73 0,09 5,82 17,20 0,26 17,46
COMP 071 |PARAFUSO MAQUINA 16X125MM UN 5,00 8,33 0,12 8,45 41,65 0,62 42,27
COMP 024 [PARAFUSO MAQUINA 16X200MM UN 14,00 7,96 0,12 8,08 111,44 1,67 113,11
COMP 025 |PARAFUSO MAQUINA 16X250MM UN 2,00 8,79 0,13 8,92 17,58 0,26 17,84
COMP 026 [PARAFUSO MAQUINA 16X300MM UN 43,00 11,85 0,18 12,03 509,55 7,64 517,19
COMP 075 |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X150MM UN 6,00 10,83 0,16 10,99 64,97 0,97 65,95
COMP 077 |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X250MM UN 1,00 19,89 0,30 20,19 19,89 0,30 20,19
COMP 078 |PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X300MM UN 7,00 21,00 0,32 21,32 147,00 2,21 149,21
COMP 129 [PARAFUSO ROSCA DUPLA 16X350MM UN 2,00 17,02 0,26 17,27 34,03 0,51 34,54
COMP 079 |PARAFUSO CABEGA ABAULADA 45MM UN 5,00 6,18 0,09 6,27 30,90 0,46 31,36
COMP 080 |PARAFUSO CABECA ABAULADA 70MM UN 4,00 7,64 0,11 7,75 30,56 0,46 31,02
COMP 081 |PORCA-OLHAL M-16 UN 12,00 26,43 0,40 26,83 317,16 4,76 321,92
COMP 082 |MANILHA-SAPATILHA UN 9,00 19,89 0,30 20,19 179,01 2,69 181,70
COMP 130 |ESPACADOR LOSANGULAR 35KV ANEL UN 35,00 81,90 1,23 83,13 2.866,50 43,00 2.909,50
COMP 084 |CONECTOR TERMINAL AL 2/0AWG CA/CAA 2F UN 7,00 60,45 0,91 61,36 423,15 6,35 429,50
COMP 085 |CONECTOR PERFURANTE 30-70/35-70MM UN 45,00 33,85 0,51 34,36 1.523,25 22,85 1.546,10
COMP 086 |ESTRIBO CONECTOR DERIV CUNHA AL 2CA/CAA UN 3,00 55,25 0,83 56,08 165,75 2,49 168,24
COMP 087 |GRAMPO ANCORA P/CABO 336XLPE 15KV UN 9,00 96,98 1,45 98,43 872,82 13,09 885,91
COMP 088 |CONECTOR DER GLV COBRE 25A 95MM UN 3,00 95,81 1,44 97,25 287,43 4,31 291,74
COMP 090 |CONECTOR CUNHA 4X4 AWG CA CAA UN 1,00 3,87 0,06 3,93 3,87 0,06 3,93
COMP 091 [CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/HASTE UN 5,00 35,17 0,53 35,70 175,85 2,64 178,49
COMP 092 |CONECTOR CUNHA PARA ATERRAMENTO FIO/FIO UN 2,00 18,67 0,28 18,95 37,34 0,56 37,90
COMP 030 |ABRACADEIRA PVC 283MM UN 4,00 0,69 0,01 0,70 2,76 0,04 2,80
COMP 094 |PROTETOR DE BUCHA AT DE TRAFO 15KV UN 3,00 22,10 0,33 22,43 66,30 0,99 67,29
COMP 095 |COBERTURA PROTETORA 15KV UN 3,00 260,00 3,90 263,90 780,00 11,70 791,70
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROTOCOLO Ne:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: PMLS G
LICITACAO DE SERVICOS ELETRICOS ) MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: INSTALAGAO P
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVERE|RO/2021) E PRED (MA|0/2021) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: do sul
N7 DATA: 23/12/2021 RESPONSAVEL TECNICO:  LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: CREA-PR 9.990/D FREFENTOR
mem | €OPIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE |~ QUANTI MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL | SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
COMP 096 |FIO AMARRACAO DE ALUMINIO COBERTO M 9,00 5,46 0,08 5,54 49,14 0,74 49,88
COMP 097 |SUPORTE L P/CHAVE FUSIVEL E PARA RAIO PC 3,00 91,27 1,37 92,64 273,81 4,11 277,92
COMP 098 |SUPORTE HORIZONTAL RD/COMPACTA 35KV UN 1,00 145,60 2,18 147,78 145,60 2,18 147,78
COMP 099 [BRACO TIPO L 610MM UN 5,00 127,40 1,91 129,31 637,00 9,56 646,56
COMP 100 |PERFIL U PARA REDE COMPACTA UN 3,00 384,75 5,77 390,52 1.154,25 17,31 1.171,56
COMP 101 |FIXADOR PERFIL U UN 3,00 80,08 1,20 81,28 240,24 3,60 243,84
COMP 102 |ESTRIBO P/EMPACADOR LOSANGULAR COMPACTA UN 4,00 40,04 0,60 40,64 160,16 2,40 162,56
COMP 103 |BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO 52MM UN 12,00 77,35 1,16 78,51 928,20 13,92 942,12
COMP 104 |TRANSFORMADOR TRIFASICO 75KVA 13,8KV 220/127V UN 1,00 16.909,73 253,65 17.163,38 16.909,73 253,65 17.163,38
COMP 041 [KIT LUMINARIA LED 100W UN 16,00 2.909,54 43,64 2.953,19 46.552,70 698,29 47.250,99
COMP 039 |RAMAL DE ALUMINIO QUADRUPLEX 70MM M 522,00 53,55 0,80 54,35 27.953,10 419,30 28.372,40
TOTAL DO SERVICO RS 627.76395|  R$9.416,42 RS 637.180,37
TOTAL DO SERVICO COM BDI RS 831.837,30] RS 12.477,51 RS 844.314,81
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