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RUA PEDRO DOMINGOS PASSARIN
RUA ANTONIO THOME DE FREITAS
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Projeto: RECAPE ASFALTICO
Local da Obra: RUA ANTONIO FRANZONI - 4.145,00M2
Codigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS up
QUANT
r 1 SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA 4,00 X2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMACAO EM MADEIRA E 1.00
74209/1 Orcacivl |PONTALETES un :
[ 4 REVES TIMENTO
PAV-085 PM curitiba |Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 4.145,00
561100A DER Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsdo m2 8.290,00
5894208 DER mat |Fomecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagap ton 4,15
570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 315,85
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita ( usina )
transporte Massa
589000H DER mat |Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 15,79
5700008 DER CBUQ - CAPA Trrago 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 315,85
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita ( usina )
transporte Massa
5890001 DER mat |Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 15,79
r 6 SERVIGOS DE URBANIZAGAO
603900C DER Lastro de Brita m3 33,48
605000D DER Calgada Concreto (e =6,00cm ) m2 669,50
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 16,00
r 7 SINALIZAGAO DE TRANSITO
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 169,12
[ 10 DRENAGEM
600310C DER Limpeza de bueiro un 25,00
SERVIGCOS EXTRAS - DRENAGEM
F Grelha de ferro fundido simples com requadro, 300 x 1000 mm, assentada com argamassa 1 : 3 cimento: areia - iin 25.00
103002 SINAPI fonecimento e instalagdo AF 08/2021 !
r ENSAIOS TECNOLOGICOS
(Os custos com mobilizagdo e desmobilizacao de equipe e equipamentos para a extracao de amostras
para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade da empresa executora

1 da obra)

74 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 6,00
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactacdo da Mistura Asfaltica un 6,00
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 6,00
74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tra¢&o por Compresséo Diametral - Misturas Betuminosas un 6,00

71 DAER/RS Extracdo de Corpo de Prova de Concreto Asféltico com Sonda Rotativa un 6,00

3.20 DAER/RS |Mobilizagdo e Desmobilizagéo de Equipamento e Equipe para Extragéo de Corpos de Prova da Capa Asféltica gb 1,00
Aprovacéo:
Obra:
Local: Prefeitura Municipal: Folha:
LAR. DO SUL/Pr
Escala:
INDICADA
Data:
JUNHO/2021 Proprietario: rquivo Digital:
PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL RECAPE
Desenho: CNPJ. 76-205-970/0001-95
AV. HONORIO BABINSKI - PACO MUNICIPAL N° 01 Ultima Atualizacao:
EDSON CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100
LARANJEIRAS DO SUL/PR 08 /02 /2022

PLANTA BAIXA RECAPE ASFALTICO, SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE -
SINTESE DE SERVIGOS - TABELAS DE CONVENGOES
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|LARARSEIRES DO UL - EST. PARANA) '
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Resp.p/ Projeto:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107

Laranjeiras
do Sul

PREFEITURA
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