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RUA DAS PEROBAS

IMPLANTACAO COM O RECAPE ASFALTICO

ESCALA 1/500

FAIXAS HORIZONTAIS
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COR BRANCA

FAIXA DE RETENGAO
PARA VEICULOS

COR BRANCA

AREA DE CADA FAIXA!

P/DEF. FISICOs
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DETALHE IMPLANTACAO DAS FAIXAS
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SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL
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DETALHE DA CALCADA AONDE HOUVER POSTE
SEM ESCALA

CALCADA EM CONCRETO
PEDESTRES - A EXECUTAR

CALCADA EM CONCRETO
PEDESTRES - EXISTENTE

GUIA PODOTATIL
A EXECUTAR

MEIO FIO - EXISTENTE

MEIO FIO
A SER EXECUTADO

MEIO FIO REBAIXADO
A SER EXECUTADO

POSTE DE ILUMINAGAO

CA\ PLACA PREFERENCIAL
— | EXISTENTE

PLACA PREFERENCIAL
A COLOCAR

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
MODELO 01

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
MODELO 02

PARE

SINALIZAGCAO HORIZONTAL

SINALIZAGAO VERTICAL

<

DRENAGEM
EXISTENTE

DETALHE 01

CAPA (CBUQ)3,00 cm

22 PINTURA DE LIGACAO

REPERFILAMENTO (CBUQ)3,00 cm

Projeto:

RECAPE ASFALTICO

Local da Obra:

RUA CANJERANAS - 940,00M2

12 PINTURA DE LIGACAO

PEDRAS IRREGULARES

SUB-LEITO (EXISTENTE) ;\/

Detalhe transversal de recape em CBUQ com
pavimento de pedras irregulares existentes.
S/Escala

DETALHE DA CALCADA PARA PEDESTRE
SEM ESCALA

Meio-Fio

Concreto usinado

Asfalto em CBUQ Brita Graduada
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ACESSO VEICULOS

DETALHE C

Cadigo Origem DESCRIGAO DOS SERVICOS up
QUANT
4 REVESTIMENTO
PAV-085 PM curitiba |Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 940,00
561100A DER Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulséo m2 1.880,00
5894208 DER mat |Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagdp ton 0,94
570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 71,63
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita ( usina )
transporte Massa
589000H DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 3,58
5700008 DER CBUQ - CAPA Trrago 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 71,63
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita (usina)
transporte Massa
5890001 DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 3,58
6 SERVIGOS DE URBANIZAGAO
603900C DER Lastro de Brita m3 1535
605000D DER Calgada Concreto (e =6,00cm ) m2 387,00
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 4,00
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 38,35
820000G DER Placa sinalizag&o refletiva-triangulo (0,1219 m2/ud) + suporte METALICO un 1,00
10 DRENAGEM
600300 DER Escavagédo de Bueiros em 12 Categoria m3 68,40
601200A DER Reaterro e apiloamento mecéanico m3 50,16
610400A DER Corpo de BSTC @ 0,40 sem Bergo e sem Amagéo m 76,00
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
BLSA 150 DER B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m un 4,00
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
ENSAIOS TECNOLOGICOS
(Os custos com mobilizagido e desmobilizagao de equipe e equipamentos para a extragdo de amostras
para os ensaios tecnoldgicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade da empresa e xecutora

11 da obra)

74 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 2,00
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura Asfaltica un 2,00
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 2,00
74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tragdo por Compresséo Diametral - Misturas Betuminosas un 2,00

7.1 DAER/RS Extragdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 2,00

Aprovacao:
Obra:

Local:
LAR. DO SUL/Pr

Escala:

INDICADA

Data:

JUNHO/2021

Desenho:

EDSON

PLANTA BAIXA RECAPE ASFALTICO, SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE -

Prefeitura Municipal:

Proprietario:
PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ. 76.205.970/0001-95

AV. HONORIO BABINSKI - PACO MUNICIPAL N° 01
CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100
LARANJEIRAS DO SUL/PR

SINTESE DE SERVICOS - TABELAS DE CONVENGOES

[Ultima Atualizacao:

|Fo|ha:

Arquivo Digital:
RECAPE

08 /02 /2022
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LARANJEIRAS DO SUL - EST. FARANA '

Resp.p/ Projeto:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107
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