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ACESSO VEICULOS

Projeto: CAPE ASFALTICO
Local da Obra: RUA DOS CEDROS - 494,00M2
Codigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS ub
QUANT UNIT
4 REVESTIMENTO
PAV-085 PM curitiba |Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 494 00 0,60
561100A DER Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emuls&o m2 988,00 0,28
589420B DER mat [Fomecimento de emulséo RR-1C - pintura de ligagép ton 0,49 3.856,47
570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 37,64 223,72
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita ( usina )
transporte Massa
589000H DER mat [Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 1,88] 5.723,99
5700008 DER CBUQ - CAPA Trrago 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 37,64 22372
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita (usina )
transporte Massa
589000I DER mat [Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 1,88] 5.723,99
6 SERVICOS DE URBANIZACAO

603900C DER Lastro de Brita m3 9,15 157,49

605000D DER Calgada Concreto (e = 6,00 cm ) m2 183,00 34,03

transporte Cimento

transporte Areia

transporte Brita

605000G DER Rampa para PNE com Piso Tétil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 4,00 441,11
7 SINALIZACAO DE TRANSITO

822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 20,16[ 28,46

10 DRENAGEM

600310C DER Limpeza de bueiro un 4,00r 136,65
ENSAIOS TECNOLOGICOS
(Os custos com mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos para a extracdo de amostras
para os ensaios tecnol égicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade da empresa executora

1 da obra)

74 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 1,00 170,09
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactacé&o da Mistura Asfaltica un 1,00 99,50
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 1,00 81,08
74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tragdo por Compresséo Diametral - Misturas Betuminosas un 1,00 219,00

71 DAER/RS Extracéo de Corpo de Prova de Concreto Asféltico com Sonda Rotativa un 1,00 132,62

Aprovacao:
Obra:

Local:
LAR. DO SUL/Pr

Escala:

INDICADA

Data:

JUNHO/2021

Desenho: CNPJ. 76.205.970/0001-95 |
AV. HONORIO BABINSKI - PACO MUNICIPAL N° 01 [Oltima Atualizacao:
EDSON CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100

PLANTA BAIXA RECAPE ASFALTICO, SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE -
SINTESE DE SERVICOS - TABELAS DE CONVENGOES

|Fo|ha:

Prefeitura Municipal:

Proprietario: Arquivo Digital:

PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL RECAPE

LARANJEIRAS DO SUL/PR 08/02 /2022

SN2

LARANJEIRAS DO SUL - EST. FARANA '

Resp.p/ Projeto: {G_B:

do Sul

PREFEITURA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107
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