RUA PEDRO SCHULTZ

CALCAMENTO EXISTENTE
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RUA DAS PEROBAS

IMPLANTACAO COM O RECAPE ASFALTICO
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TABELA DE CONVENGOES

ALINHAMENTO PREDIAL

CALCADA EM CONCRETO
PEDESTRES - A EXECUTAR

CALCADA EM CONCRETO
| PEDESTRES - EXISTENTE

GUIA PODOTATIL
A EXECUTAR

MEIO FIO - EXISTENTE

MEIO FIO
A SER EXECUTADO

E MEIO FIO REBAIXADO
A SER EXECUTADO

POSTE DE ILUMINAGAO

@ PLACA PREFERENCIAL
= EXISTENTE

PLACA PREFERENCIAL
A COLOCAR

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
MODELO 01

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
MODELO 02

_|E SINALIZAGAO HORIZONTAL

\/ SINALIZACAO VERTICAL

DRENAGEM
EXISTENTE

DETALHE 01

CAPA (CBUQ)3,00 cm

22 PINTURA DE LIGACAO

REPERFILAMENTO (CBUQ)3,00 cm

12 PINTURA DE LIGACAO

J J U

RUA DAS PEROBAS RUA DAS PEROBAS -240-9.00m

DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS
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SINALIZAGCAO HORIZONTAL E VERTICAL
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DETALHE DA CALCADA AONDE HOUVER POSTE
SEM ESCALA

PEDRAS IRREGULARES

SUB-LEITO (EXISTENTE)

Detalhe transversal de recape em CBUQ com
pavimento de pedras irregulares existentes.
S/Escala

DETALHE DA CALCADA PARA PEDESTRE
SEM ESCALA

Meio-Fio

Concreto usinado
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Solo Compactado

Asfalto em CBUQ Brita Graduada

DETALHE A
/_ALI.N.HAM.ENE_EEEDIAL

GRAMA

de|0,25 a 0,40

1,50

ARGURA PASSEIO VARIAVE

Concreto \

MEIO FIO

DETALHE B
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DETALHE C
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ACESSO VEiCULOS

Projeto: RECAPE ASFALTICO
Local da Obra: RUA TARUMAS - 942,00M2
Caodigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS up
QUANT
4 REVESTIMENTO
PAV-085 PM curitiba |Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 942,00
561100A DER Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulsédo m2 1.884,00
5894208 DER mat |Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagap ton 0,94
570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 71,78
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita ( usina )
transporte Massa
589000H DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 359
5700008 DER CBUQ - CAPA Trrago 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 71,78
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita (usina )
transporte Massa
5890001 DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 3,59
6 SERVICOS DE URBANIZAGAO
603900C DER Lastro de Brita m3 23,85
605000D DER Calgada Concreto (e =6,00cm ) m2 477,00
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
605000G DER Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 un 4,00
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 38,43
10 DRENAGEM
600300 DER Escavagdo de Bueiros em 12 Categoria m3 21,60
601200A DER Reatemro e apiloamento mecénico m3 18,59
610400A DER Corpo de BSTC @ 0,40 sem Bergo e sem Armagéo m 24,00
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Tubo
BLSA 150 DER B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m un 4,00
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
transporte Tijolo
transporte Cal
ENSAIOS TECNOLOGICOS
(Os custos com mobilizagdo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extracdo de amostras
para os ensaios tecnoldgicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade da empresa executora

11 da obra)

74 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 2,00
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactagdo da Mistura Asfaltica un 2,00
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 2,00
74022/55 SEIL2016 Ensaio de Tragdo por Compressédo Diametral - Misturas Betuminosas un 2,00

7.1 DAER/RS Extragdo de Cormpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 2,00

Aprovacao:
Obra:

Local:
LAR. DO SUL/Pr

Escala:

INDICADA

Data:

JUNHO/2021

Desenho:

EDSON

Prefeitura Municipal:

Proprietario: Arquivo Digital:
PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL RECAPE
CNPJ. 76.205.970/0001-95 —_—
AV. HONORIO BABINSKI - PACO MUNICIPAL N° 01 Ultima Atualizacao:
CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100
LARANJEIRAS DO SUL/PR 08/02/2022

PLANTA BAIXA RECAPE ASFALTICO, SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE -
SINTESE DE SERVICOS - TABELAS DE CONVENGOES
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LARANJEIRAS DO SUL - EST. FARANA '

Resp.p/ Projeto:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107

Laranjeiras
do Sul
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