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RUA ANTONIO FRANZONI
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IMPLANTACAO COM O RECAPE ASFALTICO

ESCALA 1/500

FAIXAS HORIZONTAIS
P/PEDESTRES

COR BRANCA

FAIXA DE RETENGAO
PARA VEICULOS

ACESSIBILIDADE
P/DEF. FISICOs

1,60m2

COR BRANCA
AREA DE CADA FAIXA:

FAIXA DE RETENCAO

PARA VEICULOS

ALINHAMENTO
PREDIAL

DETALHE IMPLANTACAO DAS FAIXAS
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SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL
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DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS

ESCALA 1/500

TABELA DE CONVENGOES

ALINHAMENTO PREDIAL

AREA A SER PAVIMENTADA
COM RECAPE ASFALTICO

CALCADA EM CONCRETO
PEDESTRES - A EXECUTAR

51 CALCADA EM CONCRETO
PEDESTRES - EXISTENTE

MEIO FIO - EXISTENTE

MEIO FIO
A SER EXECUTADO

MEIO FIO REBAIXADO
A SER EXECUTADO

POSTE DE ILUMINAGAO

(/\)| PLACA EXISTENTE
'~/ | PREFERENCIAL
= RAMPA DE ACESSIBILIDADE
MODELO 01
RAMPA DE ACESSIBILIDADE
MODELO 02

—I|% SINALIZAGAO HORIZONTAL

SINALIZAGAO VERTICAL

DRENAGEM
EXISTENTE

DETALHE DA CALCADA PARA PEDESTRE

SEM ESCALA
Meio-Fio
Concreto usinado
Asfalto em CBUQ Brita Graduada
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DETALHE DA CALCADA AONDE HOUVER POSTE
SEM ESCALA

pavimento de pedras irregulares existentes.

S/Escala

Projeto:

CAPE ASFALTICO

Local da Obra:

RUA RUY LUIZ FAE - 900,00M2

Codigo Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS up
QUANT
4 REVESTIMENTO
PAV-085 PM curitiba |Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) m2 900,00
561100A DER Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulséo m2 1.800,00
5894208 DER mat |Fomecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagép ton 0,20
570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 68,58
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita (usina )
transporte Massa
589000H DER mat |Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 3,43
5700008 DER CBUQ - CAPA Trraco 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 68,58
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita ( usina )
transporte Massa
589000I DER mat |Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) ton 343
6 SERVIGOS DE URBANIZAGAO
603900C DER Lastro de Brita m3 10,65
605000D DER Calgada Concreto (e =6,00cm ) m2 213,00
transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
7 SINALIZAGAO DE TRANSITO
822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) m2 36,72
ENSAIOS TECNOLOGICOS
(Os custos com mobilizacdo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extragao de amostras
para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade da empresa executora

1 da obra)

74 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas un 2,00
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asfaltica un 2,00
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso un 2,00
74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Trag&o por Compress&o Diametral - Misturas Betuminosas un 2,00

7.1 DAER/RS Extragdo de Corpo de Prova de Concreto Asfaltico com Sonda Rotativa un 2,00

Aprovacao:
Obra:

Desenho:

EDSON

PLANTA BAIXA RECAPE ASFALTICO, SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE -

Prefeitura Municipal:

Proprietario:
PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ. 76.205.970/0001-95

AV. HONORIO BABINSKI - PACO MUNICIPAL N° 01
CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100
LARANJEIRAS DO SUL/PR

SINTESE DE SERVICOS - TABELAS DE CONVENGOES

[Ultima Atualizacao:

|Fo|ha:

Arquivo Digital:
RECAPE

08 /02 /2022

Resp.p/ Projeto:

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107

Lafgnieiras
do Sul

PREFEITURA
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