Projeto:

RECAPE ASFALTICO

Local da Obra:

RUA RAIMUNDO AYRES FILHO - 2.748,00M2

Cadigo Origem DESCRICAO DOS SERVICOS
U TM QUANT
3586959 mE 2 z 2 2
’ 4 REVES TIMENTO
7189431 m S PAV-085 PM curitiba_|Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 2.748,00
561100A DER Pintura de ligagdo com RR-1C - exclusive emulséo 5.496,00
589420B DER mat |Fornecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagap 205
570000A DER CBUQ - Reperfilamento (Quantidade menor que 10000 toneladas) 209,40
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita ( usina )
transporte Massa
589000H DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 10,47
570000B DER CBUQ - CAPA Trraco 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) 209,40
transporte Areia
transporte Cal Hidratada CH-1
transporte Brita ( usina )
U T M Z transporte Massa
589000I DER mat |Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 10,47
358665 , 6 m E " 5 MEIO-FIO E SARJETA
810100 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 1 - (0,103 m3) - Moldado "in loco" 76,00
7 1 89038 m S transporte Cimento
transporte Areia
transporte Brita
L 6 SERVICOS DE URBANIZACAO
606700B DER Demoli¢édo de Concreto Simples (cal¢adas e outros) 0,31
o 503900C DER __|Lastro de Brita 25.41
605000D DER Calcada Concreto (e =6,00cm ) 643,34
transporte Cimento
A A transporte Areia
105.87 167.70 T i transporte Brita
24.33 $ 32.45 ] | ; 14.38 . 25.07 443 , ¢ 605000G DER Rampa para PNE com Piso Tétil (NBR 9050) - Modelo 02 - 5,94 m2 14,00
2 r —
6.94 12.2 . . A 41 12.67 S 7 SINALIZACAO DE TRANSITO
] ol 822000 DER Faixa de Sinalizagdo Horizontal c/tinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 112,12
0 _ - r 10 DRENAGEM
“4 i o T S PRy : e — 600310C DER Limpeza de bueiro 8,00
2 e il . KRR P PR RERNARS //»/’ r ENSAIOS TECNOLOGICOS
/”/ (Os custos com mobilizacédo e desmobilizagdo de equipe e equipamentos para a extragdo de amostras
) / ,,,,, para os ensaios tecnologicos, exceto da capa asfaltica, serdo de responsabilidade da empresa executora
/ 2 i — 1 da obra)
5 O PR R RN o RSN 7 = s R R R s 74 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 4,00
Bk 74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactacéo da Mistura Asfaltica 4,00
IMPLANTACAO/RUA RAIMUNDO AYRES FILHO
9 U U 74022/55 SEIL/2016 Ensaio de Tragdo por Compresséo Diametral - Misturas Betuminosas 4,00
ESCALA 1 /500 71 DAER/RS |EXtragéo de Corpo de Prova de Concreto Asféltico com Sonda Rotativa 4,00
Alinhamento predial
Piso Tatil ~
TABELA DE CONVENCOES
0,40 1,80 1,50 1,80 0,40
I | DETALHE DA CALCADA PARA PEDESTRE
— e G| | retoms o gy — ALINHAMENTO PREDIAL SEM ESCALA
Calgada §§§§§§§§ 8 Z. §§§§§§§ Calgada Meio-Fio
S05050d ¢Rampalateral —_Rampa lateral S050508)]
§g§g§g§g ‘_" in?:maiéi?r:gx - 8,33% ;r. inclinagédo r:;]; ?82,13?‘;: ggggggg CALGADA EM CONCRETO Concreto usinado
boe5cec 1 8e82eed A
R 3 0656259 PEDESTRES - A EXECUTAR Asfalto em CBUQ Brita Graduada
cua__p222555d o 9222558 Guia 1,50
Sarjeta Meio Fio Rebaixado Sarjeta g CALGADA EM CONCRETO Inclinagéo 3% ' FAIXAS HORIZONTAIS ASSE?I?:IILSI%AODE
5 - P/PEDESTRES : S
PLANTA BAIXA DA RAMPA DE ACESSIBILIDADE ' PEDESTRES - EXISTENTE s e e
SEM ESCALA . “
GUIA PODOTATIL =
A <
A EXECUTAR g > o
4
Solo Compactado < 28
L 2 3
m -~
170 MEIO FIO - EXISTENTE DETALHE A z 38
° 5 Aprovagéo:
14
3 <
MEIO FIO .
% % L
2 3 2 A SER EXECUTADO > ALNHAMENTO PREDIAL
T 70 l 30 i 70 N o Q
g |
> o
MEIO FIO REBAIXADO o GRAMA ©
= 0
2 A SER EXECUTADO “%J Y
~ E 3 o Z FAIXA DE RET'EN(;AO
POSTE DE ILUMINACAO o 3 | PARAVEICULOS
- Concreto. \
< MEIO FIO )
75 5 \ .
AN\ | PLACA PREFERENCIAL ,
DETALHE DA CALGADA AONDE HOUVER POSTE L] EXISTENTE DETALHE B COR BRANCA i 1 i
SEM ESCALA FAIXA DE RETENGAO
PARA VEICULOS
PLACA PREFERENCIAL A'—'Egé’gi’fo
DETALHE 01 S DETALHE IMPLANTACAO DAS FAIXAS
<
— = RAMPA DE ACESSIBILIDADE o GRAMA g
— T CAPA (CBUQ)3,00 cm MODELO 01 (u:;
%b : RAMPA DE ACESSIBILIDADE o 8
4 . e i 7—f7—q\ REPERFILAMENTO (CBUQ)3,00 0
12 PINTURA DE LIGACAO )7 “ ‘ T\ < MODELO 02 0
/A | \ ‘ \\ m \
/ ‘ \ k S —| X ;
c" | | |\ PEDRAS IRREGULARES e | SlNAL|ZAQAO HORIZONTAL \ ' MEIO FIO bo
L ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ACESSO VEICULOS
V SINALIZACAO VERTICAL DETALHE C
DRENAGEM
SUB-LEITO (EXISTENTE) EXISTENTE
Detalhe transversal de recape em CBUQ com Z
pavimento de pedras irregulares existentes.
S/Escala
Obra:

|

1

SINALIZACAO/RUA RAIMUNDO AYRES FILHO

ESCALA 1/500

—
=
[T

Desenho:
EDSON

Escala:
INDICADA

Data:
JUNHO/2021

Prefeitura Municipal:

Proprietario:
PREF. MUN. DE LARANJEIRAS DO SUL
CNPJ. 76.205.970/0001-95

AV. HONORIO BABINSKI - PACO MUNICIPAL N° 01
CEP. 85301-000 FONE (042) 3635-8100
LARANJEIRAS DO SUL/PR

PLANTA BAIXA RECAPE ASFALTICO, SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE -
SINTESE DE SERVIGOS - TABELAS DE CONVENGOES

‘Foha

rquivo Digital:
RECAPE

Ultima Atualizacao:
08/02/2022

Resp.p/ Projeto: o 1

Laranjeiras

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO do SUI
FONES (042) 3635-8131 e 3635-8107 PREFEITURA
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