
21/03/2022 15:08 Plataforma +Brasil

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/private/index.jsf?idProposta=1730030 1/4

Voltar

Versão: 

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
76.205.970/0001-95 - MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

29:59

Usuário: LUCAS KIYOSHI YAMAZAKI

CPF: 034.342.379-09
Sair do Sistema

21/03/2022 15:08 - v.3.9.2-b4805772
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Inf. Gerenciais Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas

Administração TCE Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Convênio 925000/2021
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Planilha Orçamentária

ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário

BDIBDI PreçoPreço
UnitárioUnitário

Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
245.000,02245.000,02

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

1 
SERVIÇOS
PRELIMINARES

R$ 5.435,30

1.1
Composição -

001

PLACA DE OBRA DE AÇO
GALVANIZADO,
ADESIVADO, COM
SUPORTE DE MADEIRA
DE 2,40MX1,20M

1,00 UN R$ 919,43 R$ 916,69 29,52 % R$ 1.187,30 R$ 1.187,30

1.2
SINAPI -
99814

LIMPEZA DE SUPERFÍCIE
COM JATO DE ALTA
PRESSÃO. AF_04/2019

1.800,00 M2 R$ 1,82 R$ 1,82 29,52 % R$ 2,36 R$ 4.248,00

2  REPERFILAMENTO
R$

95.121,00

Dados GeraisDados Gerais EventosEventos Frentes de ObraFrentes de Obra POPO PLQPLQ CFFCFF





VOLTAR

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarProposta/ResultadoDaConsultaDeConvenioSelecionarConvenio.do?idConvenio=966189
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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário

BDIBDI PreçoPreço
UnitárioUnitário

Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
245.000,02245.000,02

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

2.1
SINAPI -
102101

EXECUÇÃO DE PINTURA
DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS.
AF_12/2020

1.800,00 M2 R$ 3,68 R$ 3,68 29,52 % R$ 4,77 R$ 8.586,00

2.2
SINAPI -
95875

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

1.620,00 M3XKM R$ 1,66 R$ 1,66 29,52 % R$ 2,15 R$ 3.483,00

2.3
SINAPI -
93590

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

621,00 M3XKM R$ 0,65 R$ 0,65 29,52 % R$ 0,84 R$ 521,64

2.4
SINAPI -
95995

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

54,00 M3 R$ 1.182,10 R$ 1.180,00 29,52 % R$ 1.528,34
R$

82.530,36

3  CAPA
R$

95.121,00

3.1
SINAPI -
102101

EXECUÇÃO DE PINTURA
DE LIGAÇÃO COM
EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C, PARA O
FECHAMENTO DE VALAS.
AF_12/2020

1.800,00 M2 R$ 3,68 R$ 3,68 29,52 % R$ 4,77 R$ 8.586,00










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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário

BDIBDI PreçoPreço
UnitárioUnitário

Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
245.000,02245.000,02

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

3.2
SINAPI -
95875

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

1.620,00 M3XKM R$ 1,66 R$ 1,66 29,52 % R$ 2,15 R$ 3.483,00

3.3
SINAPI -
93590

TRANSPORTE COM
CAMINHÃO BASCULANTE
DE 10 M³, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT
EXCEDENTE A 30 KM
(UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

621,00 M3XKM R$ 0,65 R$ 0,65 29,52 % R$ 0,84 R$ 521,64

3.4
SINAPI -
95995

EXECUÇÃO DE
PAVIMENTO COM
APLICAÇÃO DE
CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE
ROLAMENTO -
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE.
AF_11/2019

54,00 M3 R$ 1.182,10 R$ 1.180,00 29,52 % R$ 1.528,34
R$

82.530,36

4  CALÇADAS
R$

35.919,54

4.1
SINAPI -
100981

CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE ENTULHO
EM CAMINHÃO
BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM
ESCAVADEIRA
HIDRÁULICA (CAÇAMBA
DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE
(UNIDADE: M3).
AF_07/2020

2,69 M3 R$ 7,77 R$ 7,77 29,52 % R$ 10,06 R$ 27,06








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ItemItem FonteFonte Macrosserviço / ServiçoMacrosserviço / Serviço Qtd.Qtd. Und.Und. CustoCusto
ReferênciaReferência

CustoCusto
UnitárioUnitário

BDIBDI PreçoPreço
UnitárioUnitário

Preço TotalPreço Total AçõesAções

Total:Total: R$R$
245.000,02245.000,02

Valor não utilizado (QCI):Valor não utilizado (QCI): R$ 0,00R$ 0,00

4.2
SINAPI -
96622

LASTRO COM MATERIAL
GRANULAR, APLICADO
EM PISOS OU LAJES
SOBRE SOLO, ESPESSURA
DE *5 CM*. AF_08/2017

18,31 M3 R$ 100,56 R$ 100,56 29,52 % R$ 130,25 R$ 2.384,88

4.3
SINAPI -
94990

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_07/2016

25,62 M3 R$ 669,92 R$ 669,92 29,52 % R$ 867,68
R$

22.229,97

4.4
Composição -

004

PISO PODOTATIL DE
CONCRETO - DIRECIONAL
E ALERTA, *40 X 40 X 2,5*
CM

175,20 M2 R$ 56,43 R$ 49,70 29,52 % R$ 64,37
R$

11.277,63

5  SINALIZAÇÃO
R$

13.403,18

5.1
SINAPI -
102509

PINTURA DE FAIXA DE
PEDESTRE OU ZEBRADA
TINTA RETRORREFLETIVA
A BASE DE RESINA
ACRÍLICA COM
MICROESFERAS DE
VIDRO, E = 30 CM,
APLICAÇÃO MANUAL.
AF_05/2021

73,44 M2 R$ 24,27 R$ 24,27 29,52 % R$ 31,43 R$ 2.308,22

5.2
Composição -

002

PLACA DE
IDENTIFICAÇÃO DE RUA
INSTALADA

8,00 UN R$ 449,10 R$ 449,10 29,52 % R$ 581,67 R$ 4.653,36

5.3
Composição -

003
PLACA DE SINALIZAÇÃO
INSTALADA

8,00 UN R$ 621,68 R$ 621,68 29,52 % R$ 805,20 R$ 6.441,60














