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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

PROTOCOLO Ne:

W W

; i DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREGCO:  AV.SANTOS DUMONT - BANCARIOS ORGAO:
mmw CALCADA EM PAVER - SOS MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA Lumnieirus
e TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: 1 ART N°: do Sul
DATA: 01/09/2022 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D {
cODIGO DO ~ UNIDADE DE QUANTI ~ < ~
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
1 CALCADA EM PAVER RS 43.304,75 | RS 11.749,76 RS 55.054,51
98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 600,00 0,59 1,30 1,89 354,00 780,00 1.134,00
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X
92396 M2 424,52 43,91 11,55 55,46 18.640,67 4.903,21 23.543,88
10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL ALERTA, ASSENTAD BRE ARGAMASSA. AF 202!
COMP 006 S0 PODO °© ou S5 050 G S5 -05/2020 M 400,00 25,41 11,09 36,50 10.164,00 4.436,00 14.600,00
coT EXTENSOR DE MEIO FIO UN 500,00 27,00 2,70 29,70 13.500,00 1.350,00 14.850,00
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
94990 ¢ ( & ) ~ M3 1,38 467,09 202,83 669,92 646,08 280,55 926,63
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
TOTAL DO SERVICO RS 43.304,75 RS 11.749,76 RS 55.054,51
TOTAL DO SERVICO COM BDI R$ 52.650,72 RS 14.285,58 R$ 66.936,29
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