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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Nº:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: ORGÃO:
CALÇADA EM PAVER - SOS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  01/09/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 CALÇADA EM PAVER  R$       43.304,75  R$       11.749,76  R$       55.054,51 

98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 600,00 0,59 1,30 1,89 354,00 780,00 1.134,00

92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 424,52 43,91 11,55 55,46 18.640,67 4.903,21 23.543,88

COMP 006
PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

M 400,00 25,41 11,09 36,50 10.164,00 4.436,00 14.600,00

COT EXTENSOR DE MEIO FIO UN 500,00 27,00 2,70 29,70 13.500,00 1.350,00 14.850,00

94990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 1,38 467,09 202,83 669,92 646,08 280,55 926,63

R$ 43.304,75 R$ 11.749,76 R$ 55.054,51

R$ 52.650,72 R$ 14.285,58 R$ 66.936,29

TOTAL DO SERVIÇO

TOTAL DO SERVIÇO COM BDI

 

REFORMA
 
9.990/D

 AV. SANTOS DUMONT - BANCÁRIOS

LEVANTAMENTO Nº:
LARANJEIRAS DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI
1

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação


