PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROPRIO: MURO DE ARRIMO
PRAZO DE OBRA: 60 DIAS CORRIDOS
COMPOSICAO DE BDI PARA EDIFICAGOES

Vigéncia: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVICO (R$):

| R$ 52.689,48

SITUACAO DO PARCELAS DO BDI (%)
0,
ITEM DISCRIMINACAO VALOR (R$) TAXA (%) | OBSERVACAO INTERVALO ADMISSIVEL 1 Quarti 348,40 3 Quarti
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL R$ 2.107,58 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 421,52 0,80% OK 0,80% 5202,00% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 511,09 0,97% OK 0,97% 5202,00% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 310,87 0,59% OK 0,59% 60868,00% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 3.751,49 7,12% OK 6,16% 58088,00% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 6.928,67 13,15% 936,00%
6.1 |PIS 0,65% 10,88
6.2 |COFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 5,00%
6.4 JCONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 14.031,21 Parametros do Acorddo 2.622/2013 - Plenério
PRECO DE VENDA (R$) R$ 66.720,68 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 26,63% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Onde:

AC: taxa de administracéo central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;

Equacéo Acorddo TCU 2.622/2013 - Plenério

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneracéo;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Responsavel Técnico
Carimbo e Assinatura




