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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

w W

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO OBRA: MURO DE ARRIMO - SUPER CRECHE 3 7
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA LARANIJEIRAS DO S 1 o o
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (FEVEREIRO/2021) RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO PEIXOTO Laranjeiras
DATA: 22/08/2022 REG. CREA: 17.092/D-PA dOSUl
cODIGO DO ~ UNIDADE DE .
ITEM SERVICO DESCRIGCAO DO SERVICO MEDIDA QUANTI DADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL SUBTOTAL
1 FUNDACAO R$  36.165,51
Execucdo de base do muro
53 96536 FABRICACAO, MONTAGEM E DES~MONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA M2 46,80 5374 2.515,03
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
ARMACAO DE ESTRUTURAS DE NCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDACOE
2.4 92919 A0 STRUTURAS CONC o O, EXCETO VIGAS, 5 LAJESE FU GOES, KG 1.590,65 11,98 19.055,99
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
55 92921 ARMACAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, KG 130,14 10,12 1317,02
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK =25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
2.6 92720 MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 38,10 348,49 13.277,47
AF_12/2015
2 MURO RS 16.523,96
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5
3.1 89454 MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO M2 136,30 52,02 7.090,33
PALHETA. AF_12/2014
3.2 89993 GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 4,35 52,02 226,29
RAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIARIA DE NTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL.
3.3 89994 GRAU ° ¢ ou co G STRUTU M3 3,30 608,68 2.008,64
AF_09/2021
34 89995 GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 150 580,88 871,32
3.5 89997 ARMACAO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 KG 332,91 9,36 3.116,04
3.6 89998 ARMACAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 295,16 10,88 3.211,34

TOTAL DOS SERVICOS SEM BDI

RS 52.689,47
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