PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL ‘ V
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO .

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Laranjeiras
] X do Sul
PROPRIO: ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE PONTO DE ONIBUS EITUR
PRAZO DE OBRA: 120  DIAS CORRIDOS
COMPOSIGAO DE BDI PARA EDIFICAGOES Vigéncia: 01/12/2015
CUSTO TOTAL DO SERVIGO (R$): [RS 163.791.46
SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)

ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (R$) | TAXA (%) | OBSERVAGAO [ |\ - ot | S ADMISSIVEL i edo 5 Quartl
1 AC - ADMINISTRAGAO CENTRAL R$ 655166 4,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA R$ 147412 0,90% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS R$ 1.588,78| 0,97% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS R$ 194215 1,12% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO R$ 10.80145| 6,16% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS R$ 2818500 | 13,15%

6.1 |PIS 0,65%
6.2 |COFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 5,00%
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB 4,50%
TOTAL DO BDI (R$) R$ 50.543,16 Parametros do Acordo 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) R$ 214.334,62 Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 30,86% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Equacéo Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario

(1+AC+5+R+GH1L+DF)1+1)
Onde: BDI = {t=7) B
AC: taxa de administragdo central; iz
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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LEONI LUIZ MELETTI
Responsavel Técnico

Carimbo e Assinatura



