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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Nº:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: ORGÃO:
ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE PONTO DE ÔNIBUS MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  20/09/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTI 
DADE

MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 PONTO DE ONIBUS APOLS - 3 - LOTE 01  R$         7.129,50  R$             732,00  R$         7.861,50  R$       10.287,56 
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 10,00 0,90 1,99 2,89 9,00 19,90 28,90

43701
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER 
LARGURA

KG    2,70 42,00 0,00 42,00 113,40 0,00 113,40

555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M     7,66 14,71 0,00 14,71 112,62 0,00 112,62
563 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M     7,66 34,42 0,00 34,42 263,52 0,00 263,52

40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG    21,38 14,73 0,00 14,73 314,99 0,00 314,99
43665 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 KG    66,79 14,61 0,00 14,61 975,83 0,00 975,83
11026 CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG    67,95 16,23 0,00 16,23 1.102,89 0,00 1.102,89
6160 SOLDADOR H     28,80 18,98 0,00 18,98 546,62 0,00 546,62

39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG    5,00 289,41 0,00 289,41 1.447,05 0,00 1.447,05
4750 PEDREIRO (HORISTA) H     36,00 18,46 0,00 18,46 664,56 0,00 664,56

92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 4,00 67,24 5,40 72,64 268,96 21,60 290,56

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 4,00 85,29 2,86 88,15 341,16 11,44 352,60

100899
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
M 4,00 52,88 20,76 73,64 211,52 83,04 294,56

92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2,94 13,02 1,91 14,93 38,28 5,62 43,89

100757
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 30,00 23,97 19,68 43,65 719,10 590,40 1.309,50

2 PONTO DE ONIBUS APOLS - 2 - LOTE 02  R$       14.403,28  R$         1.134,00  R$       15.537,28  R$       20.332,08 
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 10,00 0,90 1,99 2,89 9,00 19,90 28,90

43701
CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER 
LARGURA

KG    3,79 42,00 0,00 42,00 159,11 0,00 159,11

7695
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M 
(NBR 5580)

M     5,28 359,01 0,00 359,01 1.895,57 0,00 1.895,57

7693
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M 
(NBR 5580)

M     3,43 221,10 0,00 221,10 758,82 0,00 758,82

555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M     8,98 14,71 0,00 14,71 132,04 0,00 132,04
563 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M     8,98 34,42 0,00 34,42 308,95 0,00 308,95

40535 PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG    24,80 14,73 0,00 14,73 365,35 0,00 365,35
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43665 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 KG    160,52 14,61 0,00 14,61 2.345,18 0,00 2.345,18

102181
INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

M2 6,62 394,52 45,14 439,66 2.612,51 298,92 2.911,43

6160 SOLDADOR H     32,00 18,98 0,00 18,98 607,36 0,00 607,36
39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM  X COMPRIMENTO 500 MM KG    5,00 289,41 0,00 289,41 1.447,05 0,00 1.447,05
4750 PEDREIRO (HORISTA) H     32,00 18,46 0,00 18,46 590,72 0,00 590,72

92580
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019

M2 12,00 67,24 5,40 72,64 806,88 64,80 871,68

94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 12,00 85,29 2,86 88,15 1.023,48 34,32 1.057,80

94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 4,00 67,94 7,50 75,44 271,76 30,00 301,76

2 89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 2,00 50,30 3,50 53,80 100,60 7,00 107,60

100899
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020
M 4,00 52,88 20,76 73,64 211,52 83,04 294,56

92761
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 
UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_12/2015

KG 2,94 13,02 1,91 14,93 38,28 5,62 43,89

100757
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020_P

M2 30,00 23,97 19,68 43,65 719,10 590,40 1.309,50

VALORES FINAIS

LOTE 01 7 UNIDADES DE APO_LS 03

CUSTO TOTAL DA SOMA DOS LOTES= R$ 214.337,50

CUSTO TOTAL COM BDI 30,86%= R$ 72.012,91

LOTE 02 7 UNIDADES DE APO_LS 02 CUSTO TOTAL COM BDI 30,86%= R$ 142.324,59
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