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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROTOCOLO Ne:

7 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREGO: ORGAO: uf,ui
_ _ ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE PONTO DE ONIBUS MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: Laranjeiras
T TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTQ Ne: ART N°: 9|°, Sul

DATA: 20/09/2022 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D REFEITURA
mem | €OPIG0 DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 PONTO DE ONIBUS APOLS - 3 - LOTE 01 R$  7.129,50 | R$ 732,00 | RS  7.861,50| R$  10.287,56
98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 10,00 0,90 1,99 2,89 9,00 19,90 28,90
43701 CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER kG 2,70 42,00 0,00 42,00 113,40 0,00 113,40
LARGURA
555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M 7,66 14,71 0,00 14,71 112,62 0,00 112,62
563 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M 7,66 34,42 0,00 34,42 263,52 0,00 263,52
40535  |PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG 21,38 14,73 0,00 14,73 314,99 0,00 314,99
43665  |PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 KG 66,79 14,61 0,00 14,61 975,83 0,00 975,83
11026  [CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 14, E = 1,95 MM (15,60 KG/M2) KG 67,95 16,23 0,00 16,23 1.102,89 0,00 1.102,89
6160  [SOLDADOR H 28,80 18,98 0,00 18,98 546,62 0,00 546,62
39914  |SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 5,00 289,41 0,00 289,41 1.447,05 0,00 1.447,05
4750  |PEDREIRO (HORISTA) H 36,00 18,46 0,00 18,46 664,56 0,00 664,56
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
92580 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 4,00 67,24 5,40 72,64 268,96 21,60 290,56
VERTICAL. AF_07/2019
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 4,00 85,29 2,86 88,15 341,16 1144 352,60
ICAMENTO. AF_07/2019
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
100899 M 4,00 52,88 20,76 73,64 211,52 83,04 294,56
CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_01/2020
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
92761  |UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 2,94 13,02 1,91 14,93 38,28 5,62 43,89
AF_12/2015
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
100757  |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 30,00 23,97 19,68 43,65 719,10 590,40 1.309,50
DEMAOS). AF_01/2020_P
2 PONTO DE ONIBUS APOLS - 2 - LOTE 02 R$ 14.403,28 |R$  1.134,00 | RS  15.537,28| R$  20.332,08
98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 10,00 0,90 1,99 2,89 9,00 19,90 28,90
43701 CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER kG 379 42,00 0,00 42,00 159,11 0,00 159,11
LARGURA
7695 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M M 528 359,01 0,00 350,01 1.895,57 0,00 1.895,57
(NBR 5580)
27693 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M 343 221,10 0,00 221,10 758,82 0,00 758,82
(NBR 5580)
555 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M M 8,98 14,71 0,00 14,71 132,04 0,00 132,04
563 BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 38,1 MM X 9,53 MM (L X E), 2,84 KG/M M 8,98 34,42 0,00 34,42 308,95 0,00 308,95
40535 |PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM KG 24,80 14,73 0,00 14,73 365,35 0,00 365,35
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROTOCOLO Ne:

; H DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA R ENDERECO: ORGAO: _ A
mg _ ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE PONTO DE OE\IIBUS MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: I_uranieiras
= TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N2: ART N°: ;\:Io\ Sul

DATA: 20/09/2022 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D REFENURA
ITEM CODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
43665 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 KG 160,52 14,61 0,00 14,61 2.345,18 0,00 2.345,18
102181 INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P M2 6,62 394,52 45,14 439,66 2.612,51 298,92 2.911,43
6160 SOLDADOR H 32,00 18,98 0,00 18,98 607,36 0,00 607,36
39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 5,00 289,41 0,00 289,41 1.447,05 0,00 1.447,05
4750 PEDREIRO (HORISTA) H 32,00 18,46 0,00 18,46 590,72 0,00 590,72
TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
92580 ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 12,00 67,24 5,40 72,64 806,88 64,80 871,68
VERTICAL. AF_07/2019
94213 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 12,00 85,29 286 8815 1.023,48 3432 1.057,80
ICAMENTO. AF_07/2019
94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 4,00 67.94 7,50 75,44 271,76 30,00 301,76
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
2 89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 2,00 50,30 3,50 53,80 100,60 7,00 107,60
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIAMETRO,
100899 M 4,00 52,88 20,76 73,64 211,52 83,04 294,56
CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGCAO). AF_01/2020
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
92761 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 2,94 13,02 1,91 14,93 38,28 5,62 43,89
AF_12/2015
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
100757 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 30,00 23,97 19,68 43,65 719,10 590,40 1.309,50
DEMAOS). AF_01/2020_P
VALORES FINAIS
LOTE 01 7 UNIDADES DE APO_LS 03 CUSTO TOTAL COM BDI 30,86%=|R$ 72.012,91
LOTE 02 7 UNIDADES DE APO_LS 02 CUSTO TOTAL COM BDI 30,86%=|R$ 142.324,59

CUSTO TOTAL DA SOMA DOS LOTES=

R$ 214.337,50
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