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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROTOCOLO Ne:

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: u V
Reforma UBS - Jardim Iguacu MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA Lumnieims
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: do Sul
DATA: 21/12/2022 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D {
ITEM €oDIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 MURO h=1,8m - REBOCADO E PINTADO M 42,80 RS 17.021,85 |RS  13.609,61 RS  30.631,46
Servigos preliminares
97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 257 16,61 35,08 51,69 42,65 90,09 132,74
AF_12/2017
98519 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018 M2 85,60 0,59 1,30 1,89 50,50 111,28 161,78
Estrutura
101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA, M 15,00 35,72 20,23 55,95 535,80 303,45 839,25
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
06526 ESACAVA(;AO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAGCAO PARA COLOCACAO DE M3 161 85,63 201,17 286,80 137,44 322,88 460,31
FORMAS). AF_06/2017
06544 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - KG 41,94 13,53 4,30 17,83 567,50 180,36 747,86
MONTAGEM. AF_06/2017
06557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE M3 161 435,23 14,01 449,24 698,54 22,49 721,03
BOMBA LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
92776 UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 26,46 13,50 4,40 17,90 357,21 116,42 473,63
AF_12/2015
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
92413 PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAGOES. AF_09/2020 M2 810 85,98 48,75 134,73 696,44 394,88 109,31
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO
92718 MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,61 430,38 142,47 572,85 261,46 86,55 348,01
AF_12/2015
93204 |CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 42,80 54,23 14,70 68,93 2.321,04 629,16 2.950,20
Acabamento
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
103332 M2 70,62 54,50 56,57 111,07 3.848,79 3.994,97 7.843,76
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
87879 M2 154,08 1,96 1,68 3,64 302,00 258,85 560,85
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87775  |400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA M2 154,08 24,63 26,96 51,59 3.794,99 4.154,00 7.948,99
DE 25 MM. AF_06/2014
88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 154,08 1,79 0,91 2,70 275,80 140,21 416,02
38489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 154,08 9,27 4,40 13,67 142832 677,95 2.106,27
AF_06/2014
Pintura de grade e mureta
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COMP 007 |PREPARO DE SUPERFICIE PARA PINTURA - LIXAMENTO M2 153,42 2,38 3,32 5,70 365,15 509,36 874,51
100753 PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO~PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 135,49 8,65 1135 20,00 1.171,99 1.537,81 2.709.80
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 17,93 9,27 4,40 13,67 166,23 78,90 245,14
AF_06/2014
2 AMPLIACAO E REFORMA RS 15.336,73 | RS 7.739,92 RS 23.076,65
97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,50 16,61 35,08 51,69 837 17,68 26,05
AF_12/2017
Fundagdo
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 20CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
101173 M 6,00 35,72 20,23 55,95 214,32 121,38 335,70
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR IGUALA 1 M. AF_02/2021
93358 > RO v 0 OFU OROUIGU 30 -02/20 M3 0,25 25,76 52,48 78,24 6,44 13,12 19,56
ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
96543 A0 0c0, ViG > v O AGO CA-60DE S ONTAG KG 6,47 13,11 6,04 19,15 84,80 39,07 123,86
AF_06/2017
ARMACZ\O DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
96545 KG 7,90 13,49 3,09 16,58 106,57 24,41 130,98
MONTAGEM. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
96555 M3 0,63 429,46 126,71 556,17 268,41 79,19 347,61
JERICA AANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE M EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 201
98557 CAO sU CIECO ULSAO AS A, 05 AF_06/2018 M2 2,00 28,24 9,14 37,38 56,48 18,28 74,76
Pilares e vigas
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
92777 UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 14,22 13,45 3,11 16,56 191,26 44,22 235,48
AF_12/2015
MONTA! 0
92413 ,O GEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, M2 5,40 85,98 48,75 134,73 464,29 263,25 727,54
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE GRUA EM EDIFICACAO COM SE(;AO
92719 MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 0,20 380,41 27,21 407,62 77,03 5,51 82,54
AF_12/2015
93204 CINTA DE AMARRACAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 M 10,00 54,23 14,70 68,93 542,30 147,00 689,30
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
103332 M2 15,74 54,50 56,57 111,07 857,83 890,41 1.748,24
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
87879 M2 34,76 1,96 1,68 3,64 68,13 58,40 126,53
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
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EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87775 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA M2 34,76 24,63 26,96 51,59 856,14 937,13 1.793,27
DE 25 MM. AF_06/2014
88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 34,76 1,79 0,91 2,70 62,22 31,63 93,85
06135 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 34,76 17,83 12,57 30,40 619,77 436,93 1.056,70
AF_05/2017
88497  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 34,76 10,18 7,33 17,51 353,86 254,79 608,65
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
88489 M2 54,08 9,27 4,40 13,67 501,32 237,95 739,27
AF_06/2014
piso
04990 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CON~CRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, M3 0,54 467,09 202,83 669,92 252.23 109,53 36176
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
87246 M2 5,40 38,50 15,41 53,91 207,90 83,21 291,11
35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 2,50 90,13 15,21 105,34 225,33 38,03 263,35
101965 PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO 1,25 83,22 19,90 103,12 104,03 24,88 128,90
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
cobertura
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
92543  |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 5,40 25,31 3,34 28,65 136,67 18,04 154,71
VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
94207 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, M2 5,40 42,00 4,15 46,15 226,80 22,41 249,21
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
96116 FIXACAO. AF_05/2017 P M2 5,40 66,69 8,74 75,43 360,13 47,20 407,32
pontos
03141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, UN 4,00 102,33 80,13 182,46 409,32 320,52 729,84
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
PONTO DE ILUMINAGCAOQ RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA,
93128 ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). UN 2,00 78,09 71,84 149,93 156,18 143,68 299,86
AF_01/2016
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25
89957 MM, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. UN 2,00 59,26 79,69 138,95 118,52 159,38 277,90
AF_12/2014
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ITEM €oDIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
100903 LAMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020_P UN 6,00 25,10 6,08 31,18 150,60 36,48 187,08
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
89728 FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. UN 3,00 8,74 3,18 11,92 26,22 9,54 35,76
AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
89711 p M 10,00 10,86 9,60 20,46 108,60 96,00 204,60
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
97901 UN 1,00 164,77 132,25 297,02 164,77 132,25 297,02
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
39578 TUBO PVC, SER,IE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES M 2,00 50,30 3,50 53,80 100,60 7,00 107,60
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
Esquadrias
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 1,44 359,95 13,16 373,11 518,33 18,95 537,28
FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019
94227 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 285 67,94 7,50 75,44 193,63 21,38 215,00
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 5,00 5415 518 59,33 270,75 25,90 296,65
VERTICAL. AF_07/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
91326 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO UN 2,00 538,27 159,80 698,07 1.076,54 319,60 1.396,14
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
94807 PORTA EM ACO DE ABRIR TIPO VENEZIANA~SEM GUARNIGAO, 87X210CM, FIXACAO COM UN 1,00 928,79 24,57 953,36 928,79 24,57 953,36
PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
Acabamento geral
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
96359 M2 10,95 89,88 13,09 102,97 984,19 143,34 1.127,52
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P
COMP 007 |PREPARO DE SUPERFICIE PARA PINTURA - LIXAMENTO M2 69,48 2,38 3,32 5,70 165,36 230,67 396,04
LICAGA L DE LATE iLICAE EDES, DUAS DEMAOS.
88489 APLICACAO MANUA PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAR! S, DUAS DEMAOS M2 69,48 9,27 4,40 13,67 644,08 305,71 949,79
AF_06/2014
ERNIZ L LQuUiD E DE E E EXTE 2 DEMAOS.
102213 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, MAOS M2 6,72 8,04 8,81 17,75 60,08 59,20 119,28
AF_01/2021
Acabamentos externos(frente)
COMP 007 |PREPARO DE SUPERFICIE PARA PINTURA - LIXAMENTO M2 59,63 2,38 3,32 5,70 141,92 197,97 339,89
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DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: ORGAO: u V
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SERVICO MEDIDA DADE
38489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 59,63 9,27 4,40 13,67 552,77 262,37 815,14
AF_06/2014
Impermeabilizacdo de laje
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
87765 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZACAO, ACABAMENTO M2 19,80 28,11 19,20 47,31 556,58 380,16 936,74
NAO REFORGCADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
08557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAQOS AF_06/2018 M2 19,80 28,24 9,14 3738 559,15 180,97 740,12
Troca de porta (depésito do lixo)
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
103332 M2 3,96 54,50 56,57 111,07 215,82 224,02 439,84
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
87879 M2 7,92 1,96 1,68 3,64 15,52 13,31 28,83
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
87775 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA M2 7,92 24,63 26,96 51,59 195,07 213,52 408,59
DE 25 MM. AF_06/2014
88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 7,92 1,79 0,91 2,70 14,18 7,21 21,38
88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 7,92 9,27 4,40 13,67 73,42 34,85 108,27
AF_06/2014
97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,59 16,61 35,08 51,69 9,87 20,84 30,70
AF_12/2017
RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA METALICA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO
COMP 005 REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. M2 2,00 36,62 93,44 130,06 73,24 186,88 260,12
TOTAL DO SERVICO R$ 32.358,58 R$ 21.349,53 R$ 53.708,11
TOTAL DO SERVICO COM BDI R$ 41.531,49 R$ 27.401,63 RS 68.933,11
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