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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA

SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMO PROTOCOLO Nº:
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREÇO: ORGÃO:

COBERTURA CENTRO DE TRADIÇÕES GAUCHAS DE LARANJEIRAS DO SUL MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (DEZEMBRO/2022) ART N°:
DATA:  06/02/2023 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 COBERTURA CTG  R$     306.029,27  R$       25.074,85  R$     331.104,12 

100775

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P

KG 17.667,00 13,27 0,95 14,22 234.441,09 16.783,65 251.224,74

94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 1.400,00 41,67 4,85 46,52 58.338,00 6.790,00 65.128,00

100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 208,50 63,55 7,20 70,75 13.250,18 1.501,20 14.751,38

R$ 306.029,27 R$ 25.074,85 R$ 331.104,12

R$ 372.076,05 R$ 30.486,47 R$ 402.562,52

TOTAL DO SERVIÇO

TOTAL DO SERVIÇO COM BDI
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LEVANTAMENTO Nº:
LARANJEIRAS DO SUL

RESPONSÁVEL TÉCNICO: LEONI LUIZ MELETTI
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Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação


