
PRÓPRIO: GALERIA PLUVIAL RUA JOSÉ ARLINDO BAVARESCO

PRAZO DE OBRA: 120 DIAS CORRIDOS

497.119,44R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 24.507,99R$       4,93% OK 3,43% 4,93% 6,71%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 2.435,89R$         0,49% OK 0,28% 0,49% 0,75%

3 R - RISCOS 6.909,96R$         1,39% OK 1,00% 1,39% 1,74%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 5.256,64R$         0,99% OK 0,94% 0,99% 1,17%

5 L - LUCRO BRUTO 43.112,88R$       8,04% OK 6,74% 8,04% 9,40%

6 I - IMPOSTOS 61.877,79R$       9,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 1,50%

6.4 4,50%

144.101,14R$     

641.220,58R$     Sem CPRB 20,76% 24,18% 26,44%

28,99% OK Com CPRB 26,45% 30,03% 32,40%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

RODRIGO SOARES PEIXOTO

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB


