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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDEREGCO:  RUA JOSE ARLINDO BAVARESCO PMLS | V84 U
A GALERIA PLUVIAL RUA JOSE ARLINDO BAVARESCO MUNICIPIO: _LARANJEIRAS CONSTRUCAO Laranjeiras
mmm% TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2022) LEVANTAMENTO N©: 01 do Sul
N DATA: 06/02/2023 RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO CREA 17.092/D-PA REFEIT
ITEM | cODIGO DO SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL SUBTOTAL
MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 13.333,41
1.1 COMP 001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 367,47 1.653,62
1.2 93212 EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA M2 4,00 1.089,43 4.357,72
13 93208 EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, M2 7,00 1.046,01 7.322,07
De acordo com o Manual de Placas de Obras de Edificacdes
2 MOVIMENTAC.AO DE TERRA RS 27.355,44
2.1 416010-DER Esc. carga e transp. 1a. cat. 5000-6000m M3 168,00 20,43 3.432,24
2.2 426010-DER Esc. carga e transp. 2a. cat. 5000-6000m M3 108,00 26,60 2.872,80
2.5 COMP 038 SOLO PARA ATERRO EM MATERIAL ARGILO-ARENOSO, INCLUINDO TRANSPORTE M3 980,00 10,20 9.996,00
25 96385 EXECUCAO ECOMPACTACAE) DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - M3 980,00 11,28 11.054,40
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
3 DRENAGEM RS 456.430,59
3.1 715000-DER Ensecadeira simples madeira h <=2m M2 75,00 210,03 15.752,25
32 96399 EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGCAO DE PEDRA RACHAO - M3 156,00 77,88 12.149,28
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
3.3 605300-DER Concreto magro Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. M3 31,20 461,30 14.392,56
PISO DE FUNDO EM "V" - CONFORME PROJETO
3.4 743000-DER Concreto Fck = 30 MPa, preparo em betoneira e lang. M3 52,00 540,20 28.090,40
MURO EM BLOCOS - CONFORME PROJETO
3.4 2306078-SICRO  |Estaca Franki com fuste apiloado D = 35 cm - confecgdo M 85,00 130,32 11.077,20
3.5 COMP 042 VIGA BALDRAME 50X60 - CONFORME PROJETO M 102,00 378,91 38.648,82
36 COMP 047 MURO ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL, ESPESSURA 60CM, ALTURA 2,00M - M 102,00 602,47 61.451,94
CONFORME PROJETO
3.8 COMP 043 PILAR SECAQO 20x60CM, H=2,00M - CONFORME PROJETO UND 34,00 376,58 12.803,72
3.9 COMP 044 VIGA COROAMENTO 30X60 - CONFORME PROJETO M 102,00 313,55 31.982,10
3.10 COMP 045 VIGAS TRANSVERSAIS EMBUTIDAS NA LAJE 25X50 L=5,50M - CONFORME PROJETO UND 17,00 815,36 13.861,12
3.11 LAJE
312 101963 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERAMICA, M2 280,50 185,91 52.147,76
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020
3.13 COMP 046 LAJE MACICA H=25CM - ARMADURA CONFORME PROJETO M2 280,50 472,45 132.522,23
ALAS - JUSANTE
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO: RUA JOSE ARLINDO BAVARESCO PMLS y u
GALERIA PLUVIAL RUA JOSE ARLINDO BAVARESCO MUNICIPIO: _LARANJEIRAS CONSTRUGAO Laranjeiras
TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (DEZEMBRO/2022) LEVANTAMENTO N¢: 01 do Sul
DATA: 06/02/2023 RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO CREA 17.092/D-PA REFEITUI
ITEM | cODIGO DO SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL SUBTOTAL
MEDIDA DADE
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAOQ, EM
3.12 100341 M2 34,00 36,80 1.251,20
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019
3.13 730000-DER Aco CA-50 @ 8.0mm fornec. dobr. colocagdo KG 165,75 16,39 2.716,64
3.14 730000-DER Ago CA-50 @ 10.0mm fornec. dobr. colocagdo KG 216,75 16,39 3.552,53
NCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA ALANCAMENT
3.15 100349 CONC N co co CAO, S ° ¢ ©, M3 2,55 544,68 1.388,93
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
CAIXA DE LIGAGAO
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA CORTINA DE CONTENGAOQ, EM
3.15 100341 M2 14,90 36,80 548,32
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZACOES. AF_07/2019
3.16 730000-DER Aco CA-50 @ 8.0mm fornec. dobr. colocacdo KG 100,58 16,39 1.648,42
3.17 730000-DER Ago CA-50 @ 10.0mm fornec. dobr. colocagdo KG 212,33 16,39 3.480,01
NCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENCAO, ATRAVES DE BOMBA @ANCAMENT
3.18 100349 CONC G co co CAO, S ° ¢ ©, M3 2,24 544,68 1.217,36
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
3.19 92510 ~ A ! M2 20,00 66,58 1.331,60
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
3.20 730000-DER Aco CA-50 @ 12.5mm fornec. dobr. coloca¢do KG 690,00 16,39 11.309,10
NCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICA NERVURADA M
3.21 103674 CONC G GAS E LAJES, FCK=25 ’ JES CICAS OU v S COMUSO M3 5,52 562,88 3.107,10
DE BOMBA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/20
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