PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO
SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PAVIMENTAGAO POLIEDRICA
120 DIAS CORRIDOS

Y
Laranjeiras
do( Sql

Vigéncia: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIGO (R$):

SITUAGAO DO PARCELAS DO BDI (%)

ITEM DISCRIMINAGCAO TAXA (%) | OBSERVACAO INTERVALO ADMISSIVEL 1 Quarti Médio 3 Quartil
1 AC - ADMINISTRACAO CENTRAL 4,83% OK 3,00% 4,00% 5,50%
2 SG - SEGUROS + GARANTIA 1,00% OK 0,80% 0,80% 1,00%
3 R - RISCOS 1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 1,39% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO 8,96% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 | - IMPOSTOS 8,65%

6.1 |PIS 0,65%
6.2 |COFINS 3,00%
6.3 |ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 5,00%
6.4 |CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPR|
TOTAL DO BDI (R$) Parametros do Acérdao 2.622/2013 - Plenario
PRECO DE VENDA (R$) Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%
BDI (%) 29,52% DIFERE Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Onde: BDI =
AC: taxa de administragdo central;
S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

Equacéo Acordao TCU 2.622/2013 - Plenario

(1+AC+5+R+GH1L+DF)1+1)
1-0

1| x100

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).
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