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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA
PROTOCOLO Ne¢:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ENDERECO:  RUA GENERAL OZORIO, S/N ORGAO: SEMUSA u > U
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO = A
%mg TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N&: ART N°: 1720222197289 Laranjeiras
b DATA: 19/04/2022 RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: 17.092/D-PA do Sul
mem | CODIGO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 2.614,16 | R$ 962,87 R$ 3.577,03
1.1 | COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 3,76 340,95 45,66 386,61 1.281,97 171,68 1.453,65
De acordo com o Manual de Placas de Obras de EdificacGes
LOCACAO DE OBRA
1.2 99059  |LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS M 36,26 36,74 21,82 58,56 1.332,19 791,19 2.123,39
2 FUNDACOES - AMPLIACAO R$  14.584,53 [ RS 6.847,43 RS  21.431,96
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVACAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
2.1 101174 M 7 45,84 1,2 77,1 2.612 1.7 4.396,41
0 COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 57,00 58 31,29 A3 612,88 83,53 39,
VIGAS BALDRAMES
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
2.2 93358 ¢ 02/ M3 3,40 25,76 52,48 78,24 87,58 178,43 266,02
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
2.3 COMP 007 SERRADA M2 68,90 24,23 23,97 48,20 1.669,45 1.651,53 3.320,98
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
2.4 4 K 17 13,4 1 2.401,22 2 2.951,24
96545 MONTAGEM. AF_06/2017 G 8,00 3,49 3,09 6,58 01, 550,0: 951,
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
2.5 96543 ¢ ¢ KG 75,10 13,11 6,04 19,15 984,56 453,60 1.438,17
AF_06/2017
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
2. 4 N M 4 29,97 2 1.121 172,21 1.294,11
6 94965 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 3 3:40 3299 50,65 3806 50 ! 94,
BLOCOS/SAPATAS
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
2.7 93358 SCAVACAO v co OFu OROUIGU 30 -02/20 M3 2,20 25,76 52,48 78,24 56,67 115,46 172,13
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM
2. 4 ~ M2 21,1 11 71 1.226,12 751,1 1.977,2
8 9653 MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 10 58, 35,60 3, 6 51,16 977,28
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
2. 4 K 78,4 13,4 1 1.057,62 242,2 1.299,87
9 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 G 8,40 3,49 3,09 6,58 057,6 ,26 99,8
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
2.10 94965 ~ M3 2,50 329,97 50,65 380,62 824,93 126,63 951,55
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
IMPERMEABILIZACAO DE FUNDAGAO
2.11 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOQS AF_06/2018 M2 90,00 28,24 9,14 37,38 2.541,60 822,60 3.364,20
3 SUPERESTRUTURA - AMPLIACAO RS 33.631,57 | RS 7.572,26 RS 41.203,83
PILARES
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
3.1 COMP 006 M2 46,32 22,00 19,56 41,56 1.019,04 906,02 1.925,06
MADEIRA COMPENSADA RESINADA
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.2 92762 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 185,90 12,12 1,34 13,46 2.253,11 249,11 2.502,21
AF_12/2015
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PROTOCOLO Ne¢:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ENDERECO:  RUA GENERAL OZORIO, S/N ORGAO: SEMUSA u ~ U
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO = aEie
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S DATA: 19/04/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: 17.092/D-PA do Sul
mem | €OP'GO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
33 92775 UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 65,90 13,04 6,24 19,28 859,34 411,22 1.270,55
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
3.4 94966 N M3 2,09 344,12 50,24 394,36 719,21 105,00 824,21
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
VIGAS
3.6 COMP 005 |[MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA M2 72,95 33,44 17,93 51,37 2.439,58 1.308,07 3.747,65
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.7 92761 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 176,40 13,02 191 14,93 2.296,73 336,92 2.633,65
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.8 92762 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 38,40 12,12 1,34 13,46 465,41 51,46 516,86
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.9 92763 UM EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 17,10 10,49 0,92 11,41 179,38 15,73 195,11
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
3.10 92775 UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 85,40 13,04 6,24 19,28 1.113,62 532,90 1.646,51
AF_12/2015
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
311 94966 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 5,42 344,12 50,24 394,36 1.865,13 272,30 2.137,43
LAJE
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERAMICA,
3.12 101964 M2 144,41 141,41 23,43 164,84 20.421,02 3.383,53 23.804,54
VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
4 PAREDES E PAINEIS RS 9.074,91 | R$ 4.642,98 R$ 13.717,89
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
4.1 103356 M2 205,28 32,72 20,05 52,77 6.716,76 4.115,86 10.832,63
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
42 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 7.20 72,15 17,59 89,74 519,48 126,65 646,13
43 93186 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 3.40 80,38 18,68 99,06 273,29 63,51 336,80
m 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 4,40 94,01 19,61 113,62 413,64 86,28 499,93
45 93196 /(-:\(;NO'I;I;;\)/:ILEGRGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. M 3.40 78,43 18,68 97,11 266,66 63,51 330,17
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

PROTOCOLO Ne¢:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ENDERECO:  RUA GENERAL OZORIO, S/N ORGAO: SEMUSA u V
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPIO: _ LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO = aEie
%mg TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222197289 Laranjeiras
S DATA: 19/04/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: 17.092/D-PA do Sul
mem | €OP'GO DO DESCRIGAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAQOS DE MAIS DE 1,5 M DE
4.6 93197 M 4,40 89,13 19,66 108,79 392,17 86,50 478,68
COMPRIMENTO. AF_03/2016
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
4.7 93189 M 5,20 94,79 19,36 114,15 492,91 100,67 593,58
5 REVESTIMENTOS R$  25.069,68 | RS  17.809,04 RS  42.878,72
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
5.1 87879 M2 410,56 1,96 1,68 3,64 804,70 689,74 1.494,44
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
5.2 89173 v s 0 8, 0 0oL, s ~ 5, ,0 UC..O M2 410,56 16,90 13,67 30,57 6.938,46 5.612,36 12.550,82
TALISCAS, EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
5.3 87273 DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA M2 74,20 42,00 17,10 59,10 3.116,40 1.268,82 4.385,22
DAS PAREDES. AF_06/2014
REVESTIMENTOS EM TETO
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA
5.4 87885 M2 144,41 6,66 0,84 7,50 961,77 121,30 1.083,08
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
5.5 90408 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, M2 144,41 13,11 16,99 30,10 1.893,22 2.453,53 4.346,74
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
5.6 88494 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 144,41 9,79 11,89 21,68 1.413,77 1.717,03 3.130,81
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
5.7 88488 M2 144,41 9,84 5,74 15,58 1.420,99 828,91 2.249,91
AF_06/2014
PINTURAS EXTERNAS
5.8 88485 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 124,80 1,79 0,91 2,70 223,39 113,57 336,96
5.9 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 124,80 10,18 7,33 17,51 1.270,46 914,78 2.185,25
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
5.10 88489 M2 124,80 9,27 4,40 13,67 1.156,90 549,12 1.706,02
AF_06/2014
PINTURAS INTERNAS
5.11 88497 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 301,78 10,18 7,33 17,51 3.072,12 2.212,05 5.284,17
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
5.12 88489 M2 301,78 9,27 4,40 13,67 2.797,50 1.327,83 4.125,33
AF_06/2014
6 PISOS RS  11.668,67 |R$  3.476,81 RS  15.145,48
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE
6.1 96624 M3 14,44 70,92 23,88 94,80 1.024,16 344,85 1.369,01
SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM,
6.2 101750 N M2 144,41 32,64 12,41 45,05 4.713,54 1.792,13 6.505,67
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
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PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

PROTOCOLO Ne¢:

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ENDERECO: ~RUA GENERAL OZORIO, S/N ORGAO: SEMUSA u — U
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO < e
%mg TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO Ne: ART N°: 1720222197289 Laranjeiras
S DATA: 19/04/2022 RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: 17.092/D-PA do Sul
mem | CODIGO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DEOBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45
6.3 87251 . M2 144,41 35,41 6,82 42,23 5.113,56 984,88 6.098,43
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
6.4 94990 ~ M3 1,75 467,09 202,83 669,92 817,41 354,95 1.172,36
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
7 COBERTURA R$ 13.018,06 |R$  5.820,09 R$  18.838,15
FABRICAGAO E INSTALAGCAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
7.1 | COMP 010 p - M2 173,32 14,06 6,58 20,64 2.436,88 1.140,45 3.577,32
TELHADOS COM MAIS QUE 2 AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2
7.2 | COMP 009 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO M2 173,32 32,39 19,06 51,45 5.613,83 3.303,48 8.917,31
73 94441 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 AGUAS, V2 17332 2866 794 36 60 4,967 35 137616 634351
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 ! ’ ’ ’ ’ ’ ’
8 INSTALACOES ELETRICAS R$  6.243,77 |[R$  2.302,41 R$  8.546,18
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
91993 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00 26,74 18,42 45,16 80,22 55,26 135,48
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
91997 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 6,00 24,24 12,32 36,56 145,44 73,92 219,36
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
92001 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015 UN 16,00 23,28 9,95 33,23 372,48 159,20 531,68
91955  |INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO UN 2,00 22,83 12,32 35,15 45,66 24,64 70,30
91963  |INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, UN 2,00 49,52 25,66 75,18 99,04 51,32 150,36
91965  |INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, UN 3,00 45,61 22,98 68,59 136,83 68,94 205,77
91967 |INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 41,73 20,32 62,05 41,73 20,32 62,05
91936 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 15,00 11,24 462 15,86 168,60 69,30 237,90
101875 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM UN 1,00 500,80 17,29 518,09 500,80 17,29 518,09
93653  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 12,12 1,11 13,23 60,60 5,55 66,15
93654  |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 2,00 12,29 1,51 13,80 24,58 3,02 27,60
93660 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 5,00 64,27 2,25 66,52 321,35 11,25 332,60
91855 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS M 160,00 6,92 4,66 11,58 1.107,20 745,60 1.852,80
91924 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 218,10 2,01 0,78 2,79 438,38 170,12 608,50
91926  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS M 441,10 3,08 0,96 4,04 1.358,59 423,46 1.782,04
91928 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 44,90 5,30 1,27 6,57 237,97 57,02 294,99
91932  |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 60,00 12,31 2,48 14,79 738,60 148,80 887,40
97592  |LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - UN 15,00 24,38 13,16 37,54 365,70 197,40 563,10
9 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS R$  14.41529 | R$ 4.301,31 R$  18.716,60
AGUA FRIA
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
9.1 89355 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014 M 16,50 8,16 10,23 18,39 134,64 168,80 303,44
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ITEM CODIGO DO DESCRICI’\O DO SERVICO UNIDADE DE QUANTI MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
9.2 89356 FORNECIMENTO E INSTALACKO. AF. 12/2014 M 50,00 9,97 11,83 21,80 498,50 591,50 1.090,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
9.3 89448 INSTALACKO. AF. 12/2014 M 15,75 17,64 0,75 18,39 277,83 11,81 289,64
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
A 4 ~ N 2 1 2,4 2 4,92 11,12
9 89405 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 v 00 310 46 556 6.20 9 ’
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
. 4 ~ N 1 431 2 7,2 46,24 115,2
95 89409 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 v 6,00 3 /89 20 68,96 & 520
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
. 497 ~ N 4 10,1 2,84 12 4 11 1
96 8949 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 v 00 0.15 8 99 0,60 36 51,9
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2
9.7 89422 UN 1,00 2,58 1,65 4,23 2,58 1,65 4,23
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4
9.8 89429 UN 12,00 3,11 1,93 5,04 37,32 23,16 60,48
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
ADAPTADOR CURT! M BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PV LDAVEL, DN 40MM X 1.1/2[
9.9 89570 OR CURTO COM BO S osc GISTRO, PVC, sq ! 0 128 UN 2,00 12,29 1,88 14,17 24,58 3,76 28,34
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
9.10 94703 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM UN 1,00 18,71 4,34 23,05 18,71 4,34 23,05
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM X 1 1/4, INSTALADO
9.11 94705 |EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 1,00 29,97 4,34 34,31 29,97 4,34 34,31
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
BUCHA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
12 7 . ~ N 7 2 17,2 11,4 28,74
9 90375 DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2015 v 3,00 576 38 9,58 28 46 8
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA -
1 44 ~ N 4 4 4 1 15,4
913 89440 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 v 00 99 385 88 9.96 540 35,36
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
9.14 89623 INSTALACAO. AF_12/2014 UN 3,00 16,76 3,80 20,56 50,28 11,40 61,68
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4ANSTALADO EM RAMAL
1 p ~ 12 1 2 2 1
915 89366 OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014 UN 300 A5 478 7,63 64,25 3,90 88,15
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM
9.16 94689  |RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 2,00 10,90 5,09 15,99 21,80 10,18 31,98
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM BORBOLETA, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.17 103041 AF_08/2021 / ¢ UN 1,00 18,90 2,27 21,17 18,90 2,27 21,17
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.18 103039 AF 08/2021 / ¢ UN 1,00 64,35 8,41 72,76 64,35 8,41 72,76
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
9.19 94497 AF_08/2021 UN 1,00 90,23 8,41 98,64 90,23 8,41 98,64
920 39987 REGISTRO DE GAVETA BRUTO,~LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS UN 6.00 30,76 706 8782 48456 4236 526,92
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 ’ ! ! ! ! ! !
9.21 86943 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, UN 7,00 215,06 20,12 235,18 1.505,42 140,84 1.646,26
9.22 86931 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM UN 2,00 510,48 23,85 534,33 1.020,96 47,70 1.068,66
9.23 102623 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - UN 1,00 804,78 87,34 892,12 804,78 87,34 892,12
ESGOTO
CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,
9.24 97900 DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 UN 7,00 103,18 83,46 186,64 722,26 584,22 1.306,48
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
9-25 89707 RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 200 27,76 7.98 35,74 35,52 15,9 71,48
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE
9.26 89491 ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014 UN 2,00 64,91 6,69 71,60 129,82 13,38 143,20
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.27 89728 UN 4,00 8,74 3,18 11,92 34,96 12,72 47,68
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.28 89726 UN 5,00 4,58 3,19 7,77 22,90 15,95 38,85
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.29 89732 UN 6,00 7,63 4,15 11,78 45,78 24,90 70,68
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA,
9.30 89739 UN 2,00 14,80 6,07 20,87 29,60 12,14 41,74
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.31 89746 UN 1,00 17,52 7,98 25,50 17,52 7,98 25,50
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
9.32 89724 UN 4,00 7,90 3,19 11,09 31,60 12,76 44,36
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.33 89731 UN 10,00 6,83 4,16 10,99 68,30 41,60 109,90
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.34 89744 UN 3,00 17,59 7,98 25,57 52,77 23,94 76,71
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
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JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
9.35 89785 UN 2,00 17,45 5,43 22,88 34,90 10,86 45,76
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
9.36 89795 UN 2,00 30,25 7,98 38,23 60,50 15,96 76,46
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
9.37 89797 UN 2,00 39,50 10,55 50,05 79,00 21,10 100,10
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E
9.38 89752 UN 6,00 4,53 2,24 6,77 27,18 13,44 40,62
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
. 4 N 2 13,7 2,2 1 27,4 4,4 1
9-39 89549 E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 v /00 370 23 593 A0 46 31,86
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
A 711 p M 4 1 20,4 43,44 4 1,84
940 8 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 /00 0.86 9,60 0.46 3 38,40 818
TUBO PVC, SERIE NORMAL, E TO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
9.41 89712 UBO PVC, 5 0 , ESGOTO it 0  FO cIbo s ° M 25,60 19,03 12,15 31,18 487,17 311,04 798,21
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
42 71 p M 10,1 2 17,91 47,47 2 1 479,4
° 89713 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 0,10 9,56 9 ’ 98,56 80,89 945
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
A4 714 p M 7,2 7 2 1. 2,4 2.248,41
943 8 DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 37,25 36,6 3,69 60,36 365,96 882,45 8
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
A4 7 P N 27,17 7 1 1,51 23,94 105,4
9 89786 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 v 3,00 ’ 98 3515 815 3.9 05,45
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
A 7 p N 1 2,27 1 42,82 2,27 1 42,82
945 89796 INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 v /00 32, 0.55 8 32, 0.55 A
TANQUE SEPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA
9.46 98054 . UN 1,00 2.716,47 375,84 3.092,31 2.716,47 375,84 3.092,31
INTERNA = 2,50 M, VOLUME UTIL: 6245,8 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 2,38 M, ALTURA
9.47 98063 UN 1,00 2.647,24 365,28 3.012,52 2.647,24 365,28 3.012,52
INTERNA = 2,50 M, AREA DE INFILTRACAO: 21,3 M2 (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020
10 ESQUADRIAS RS  26.933,33 |R$  3.464,35 RS  30.397,68
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
10.1 91326  [80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 8,00 538,27 159,80 698,07 4.306,16 1.278,40 5.584,56
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
10.2 91327  [90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO UN 2,00 574,38 163,04 737,42 1.148,76 326,08 1.474,84
BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
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PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO 10MM, 4 FOLHAS, SENDO DUAS FIXAS, 2,40x2,10M
10.3 COMP 002 UN 2,00 2.176,31 227,51 2.403,82 4.352,62 455,02 4.807,64
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR,
10.4 94569 ~ M2 1,62 673,58 43,33 716,91 1.091,20 70,19 1.161,39
ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
10.5 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 4,40 359,95 13,16 373,11 1.583,78 57,90 1.641,68
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
10.6 91307 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, UN 10,00 63.29 17.04 80,33 632.90 170.40 803.30
’ COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2019 ! ! ! ! ! ! !
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
10. 101 M 2 22 1 103,12 2,4 163,1 4.
0.8 01965 COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 8,20 8, 9,90 03, 682,40 63,18 845,58
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, INTERNO E EXTERNO, 2 DEMAOS.
10.9 102213 v (INCOLOR) ALQU 0 » USO 0 o 0s M2 34,44 8,94 8,81 17,75 307,89 303,42 611,31
AF_01/2021
11 COMPLEMENTOS E ACESSORIOS R$ 6.413,81 | RS 319,88 RS 6.733,69
11.1 100867 BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 4,00 340,59 21,69 362,28 1.362,36 86,76 1.449,12
11.2 100863 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E UN 2,00 631,85 32,55 664,40 1.263,70 65,10 1.328,80
11.3 COMP 003 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E UN 1,00 203,22 12,44 215,66 203,22 12,44 215,66
11.4 COMP 004 |FUNIL EXPURGO HOSPITALAR DE ACO INOX 304 290X300MM E= 0,8MM SEM MESA PARA EMBUTIR - UN 1,00 2.086,23 2,38 2.088,61 2.086,23 2,38 2.088,61
11.5 COMP 008 |BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 2,50 599,32 61,28 660,60 1.498,30 153,20 1.651,50
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