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PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

PROTOCOLO Ne¢:

W W

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ENDERECO:  RUA GENERAL OZORIO, S/N ORGAO: SEMUSA
" DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPIO: _LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA Lorerilaings
ey TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 1720222197289 I
<= DATA: 19/04/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: 17.092/D-PA do Sul
mem | €OPIeO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL |  SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 137,94 | RS 197,17 RS 335,11
11 97622 |DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 2,68 16,61 35,08 51,69 44,51 94,01 138,53
12 97644 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 2,51 5,93 8,44 4,22 9,96 14,18
13 97645 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 5,70 15,65 16,35 32,00 89,21 93,20 182,40
2 READEQUACAO DE AMBIENTES - CONSULTGRIO RS 793,19 | RS 413,50 RS 1.206,69
RETIRADA CUIDADOSA DE JANELA, COM RECOLOCAGAO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO
21 | compo1l ¢ M2 1,60 50,58 104,72 155,30 80,93 167,55 248,48
MATERIAL
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
97622 ¢ M3 0,24 16,61 35,08 51,69 3,99 8,42 12,41
AF_12/2017
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/201
22 93187 GAMO OcoEMCO ° ! > €0 SDELS 0. AF_03/2016 M 2,40 94,01 19,61 113,62 225,62 47,06 272,69
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
2.3 93197 M 2,40 89,13 19,66 108,79 213,91 47,18 261,10
COMPRIMENTO. AF_03/2016
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO
24 101965 M 2,00 83,22 19,90 103,12 166,44 39,80 206,24
COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
25 87879 M2 3,20 1,96 1,68 3,64 6,27 5,38 11,65
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
26 89173 v  TRACO 1:2:8, ° ooL, > 1AS, O cucro M2 3,20 16,90 13,67 30,57 54,08 43,74 97,82
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO
2.7 90408  |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, M2 3,20 13,11 16,99 30,10 41,95 54,37 96,32
COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015
3 CONSULTORIO ODONTOLOGICO RS  2.394,29 | R$ 906,17 R$  3.300,46
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
3.1 97622 M3 2,60 16,61 35,08 51,69 43,19 91,21 134,39
AF_12/2017
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
3.2 103356 M2 2,25 32,72 20,05 52,77 73,62 45,11 118,73
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
3.3 87879 M2 4,50 1,9 1,68 3,64 8,82 7,56 16,38
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE
3.4 89173 AC il o M2 4,50 16,90 13,67 30,57 76,05 61,52 137,57
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
35 93188 |VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 0,90 72,15 17,59 89,74 64,94 15,83 80,77
36 | COMPO013 |POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENCAO UN 1,00 154,82 63,96 218,78 154,82 63,96 218,78
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ENDEREGO:  RUA GENERAL OZORIO, S/N ORGAO: SEMUSA (¥
" DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPIO: _LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA Loravileligs
ey TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 1720222197289 I
<= DATA: 19/04/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: 17.092/D-PA do Sul
mem | €OPIeO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL |  SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
3.7 | comPo014 [PONTO DE ESGOTO 50MM UN 1,00 109,81 47,66 157,47 109,81 47,66 157,47
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
3.8 97341 p ’ ! - ’ M 20,00 57,35 3,98 61,33 1.147,00 79,60 1.226,60
DISTRIBUICAO BFORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
PONTO DE UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA,
39 93144 UN 2,00 153,36 86,60 239,96 306,72 173,20 479,92
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
3.10 93141 ONTO DETO > UINDOTO OA/250V, ’ UN 4,00 102,33 80,13 182,46 409,32 320,52 729,84
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
4 ESTACIONAMENTO R$  23.02823[R$  7.150,53 R$ _ 30.178,76
41 | COMPO15 |RETIRADA DE CERCA M2 34,50 3,46 7,03 10,49 119,37 242,54 361,91
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
4.2 97622 otIcRo OCO FURADO, DEFO VAL ° © M3 5,18 16,61 35,08 51,69 85,96 181,54 267,50
AF_12/2017
43 | COMPO16 |BASEEM PO DE PEDRA, CONSIDERANDO ESPALHAMENTO DO MATERIAL M3 3,78 67,45 33,15 100,60 254,96 125,31 380,27
EXECUGAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR
4.4 92397 ueAo O/Es M2 126,00 38,71 4,63 43,34 4.877,46 583,38 5.460,84
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
45 94273 |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 30,00 26,52 12,85 39,37 795,60 385,50 1.181,10
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
4.6 101176  |F>TACA BROCADE CONCRETO, ¢ M 25,00 89,12 46,63 135,75 2.228,00 1.165,75 3.393,75
INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
MURO ALVENARIA TIOLOS 6 FUROS 9X14X19CM 1/2VEZ, H=1,80M, EMBOGADO - FORNEC. E EXEC.
a7 | compory |MURO / ¢ M3 30,00 219,34 128,63 347,97 6.580,20 3.858,90 10.439,10
4.8 88485  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 108,00 1,79 0,91 2,70 193,32 98,28 291,60
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
49 88423 ¢ M2 108,00 11,99 3,85 15,84 1.294,92 415,80 1.710,72
CASAS, UMA COR. AF_06/2014
4.10 100701 |PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIGOES. AF_12/2019 M2 7,20 916,45 12,99 929,44 6.598,44 93,53 6.691,97
5 SALA DE REGISTROS - READEQUAGAO RS 444,90 | R$ 368,01 RS 812,91
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
5.1 97622 | o 12/2%17 M3 0,92 16,61 35,08 51,69 15,35 32,41 47,76
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mem | €OPIeO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL |  SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM

5.3 103356 M2 1,68 32,72 20,05 52,77 54,97 33,68 88,65
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

5.4 87879 M2 3,36 1,9 1,68 3,64 6,59 5,64 12,23
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO

ss go173  |MANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE "2 3,36 16,90 13,67 30,57 56,78 45,93 10272
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

5.7 97644 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 2,51 5,93 8,44 4,22 9,96 14,18

ss 93147  |PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, UN 3,00 10233 80,13 18246 306,99 240,39 547,38
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

6 VESTIARIO FUNCIONARIOS - ADEQUAGAO RS 2.477,75 | R$ 1.149,32 RS 3.627,07

ACESSO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM

6.1 103356 M2 1,92 32,72 20,05 52,77 62,82 38,50 101,32
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

6.2 87879 M2 3,84 1,9 1,68 3,64 7,53 6,45 13,98
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO

63 go173 | VMANUALMENTE, TRACO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUCAO DE V2 380 16,50 1367 30,57 64,90 52,49 11738
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014

6.4 93184  |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,00 31,58 7,04 38,62 31,58 7,04 38,62
VESTIARIO

65 97622 |PEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 218 1661 35,08 5169 36,28 76,61 1128
AF_12/2017

6.6 97663 |REMOGAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 3,00 3,28 7,89 11,17 9,84 23,67 33,51

6.7 97644  |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,36 2,51 5,93 8,44 8,43 19,92 28,36
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM

6.8 103356 M2 3,36 32,72 20,05 52,77 109,94 67,37 177,31
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

69 | COMPO019 |APICOAMENTO MANUAL TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS M2 35,00 0,98 1,99 2,97 34,30 69,65 103,95
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE

6.10 87273  |DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA M2 35,00 42,00 17,10 59,10 1.470,00 598,50 2.068,50
DAS PAREDES. AF_06/2014
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SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ENDEREGO:  RUA GENERAL OZORIO, S/N ORGAO: SEMUSA
" DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPIO: _LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA Lorerilaings
ey TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 1720222197289 I
<= DATA: 19/04/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: 17.092/D-PA do Sul
mem | €OPIeO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL |  SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO POPULAR,
6.11 100684  [80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE UN 1,00 610,55 182,08 792,63 610,55 182,08 792,63
BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
6.12 93184 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,00 31,58 7,04 38,62 31,58 7,04 38,62
7 LAVANDERIA R$  1.219,99 |R$ 241,50 RS 1.461,49
7.1 | COMPO019 |APICOAMENTO MANUAL TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS M2 5,40 0,98 1,99 2,97 5,29 10,75 16,04
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
7.2 87273 |DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA M2 5,40 42,00 17,10 59,10 226,80 92,34 319,14
DAS PAREDES. AF_06/2014
7.3 97644 |REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,00 2,51 5,93 8,44 5,02 11,86 16,88
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA
7.4 90824 ( - ) UN 1,00 464,46 47,67 512,13 464,46 47,67 512,13
DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM,
7.5 90822 (LEVE ) UN 1,00 251,54 34,34 285,88 251,54 34,34 285,88
INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO,
7.6 90830 - < UN 2,00 133,44 22,27 155,71 266,88 44,54 311,42
INCLUSO EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
8 PINTURAS R$  8.911,24 |[R$ 530810 RS 14.219,34
PINTURAS EXTERNAS
8.1 88485  |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 152,58 1,79 0,91 2,70 273,11 138,84 411,95
8.2 88497 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 152,58 10,18 7,33 17,51 1.553,21 1.118,37 2.671,59
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
8.3 88489 | L e 2014 M2 152,58 9,27 4,40 13,67 1.414,37 671,33 2.085,70
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PINTURAS INTERNAS
8.4 88497 APLICAGCAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 186,72 10,18 7,33 17,51 1.900,81 1.368,66 3.269,47
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS.
8.5 88488 M2 207,20 9,84 5,74 15,58 2.038,85 1.189,33 3.228,18
AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
8.6 88489 M2 186,72 9,27 4,40 13,67 1.730,89 821,57 2.552,46
AF_06/2014
9 READEQUA(,‘I'SO DE AMBIENTES - SALA DE IMUNIZACAO RS 2.865,29 | RS 238,66 RS 3.103,95
91 97622 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 0,28 16,61 35,08 51,60 471 9,95 14,65
AF_12/2017
92 03187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,10 94,01 19,61 113,62 103,41 21,57 124,98
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM,
9.3 102184 INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021 UN 1,00 1.633,54 103,59 1.737,13 1.633,54 103,59 1.737,13
9.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90 90,13 15,21 105,34 81,12 13,69 94,81
9.5 COMP 020 |[REQUADRO DE VAOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO/EMBOCO/REBOCO - FORNEC. E EXEC. M 5,10 17,18 17,62 34,80 87,62 89,86 177,48
9.6 COMP 014 |[PONTO DE ESGOTO 50MM UN 1,00 109,81 47,66 157,47 109,81 47,66 157,47
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
9.7 93141 CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 UN 4,00 102,33 80,13 182,46 409,32 320,52 729,84
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULACAO DE PVC, DN 25 MM,
9.8 89957 UN 1,00 59,26 79,69 138,95 59,26 79,69 138,95
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5% CM, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
9.9 86939 FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA UN 1,00 376,50 32,70 409,20 376,50 32,70 409,20
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
10 PISOS RS 13.877,99 | RS 5.474,83 RS 19.352,82
7.1 COMP 012 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO C/LASTRO M2 205,00 5,02 10,59 15,61 1.029,10 2.170,95 3.200,05
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM
7.2 87620 BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO M2 205,00 17,94 7,50 25,44 3.677,70 1.537,50 5.215,20
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45
73 87251 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 M2 259,00 3541 6.82 42,23 9-171,19 1.766,38 10.937,57
OBS: considerado drea de rodapé juntamente com a drea de piso
11 COZINHA RS 6.346,17 | RS 1.331,99 RS 7.678,16
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM
11.1 103356 M2 4,20 32,72 20,05 52,77 137,42 84,21 221,63
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
112 87879 PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 8,40 1,96 1,68 364 16,46 1411 30,58
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PLANILHA DE SERVIGOS SINTETICA DESONERADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL

PROTOCOLO Ne¢:

W W

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO ENDEREGO:  RUA GENERAL OZORIO, S/N ORGAO: SEMUSA
" DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MUNICIPIO: _LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA Lorerilaings
ey TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 1720222197289 I
<= DATA: 19/04/2022 RESPONSAVEL TECNICO:  RODRIGO SOARES PEIXOTO REG. CREA: 17.092/D-PA do Sul
mem | €OPIeO DO DESCRICAO DO SERVICO UNIDADE DE | - QUANTI MATERIAL | MAO DEOBRA |CUSTO UNITARIO| MATERIAL | MAODEOBRA | CUSTOTOTAL |  SUBTOTAL
SERVICO MEDIDA DADE
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO
MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUGAO DE
113 89173 AC il “ M2 8,40 16,90 13,67 30,57 141,96 114,83 256,79
TALISCAS, EDIFICAGAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAGAO PUBLICA PADRAO.
AF_12/2014
114 93184 |VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 0,90 31,58 7,04 38,62 28,42 6,34 34,76
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 70X210CM,
115 100680  |[ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DE BATENTE, UN 1,00 722,23 173,34 895,57 722,23 173,34 895,57
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
116 97622 ¢ M3 0,39 16,61 35,08 51,69 6,48 13,68 20,16
AF_12/2017
REQUADRO DE VAOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO/EMBOGO/REBOCO - FORNEC. E EXEC.
117 | compozo |FE2 /EMBOGO/ M 6,00 17,18 17,62 34,80 103,08 105,72 208,80
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AGO, VALVULA AMERICANA
118 93441 |EM METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE UN 1,00 1.104,36 68,85 1.173,21 1.104,36 68,85 117321
PAREDE, 1/26DU 3/412P/ COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNEC. E INSTALAGAO. AF_01/2020
119 | COMPO014 |PONTO DE ESGOTO 50MM UN 1,00 109,81 47,66 157,47 109,81 47,66 157,47
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO,
1110 | 93141 UN 4,00 102,33 80,13 182,46 409,32 320,52 729,84
CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE AGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAGAO DE PVC, DN 25 MM,
1111 | 89957 UN 1,00 59,26 79,69 138,95 59,26 79,69 138,95
INSTALADO EM RAMAL DE AGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
11.12 | COMP 019 |APICOAMENTO MANUAL TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS M2 4,20 0,98 1,99 2,97 4,12 8,36 12,47
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
11.13 87273 |DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M? NA ALTURA INTEIRA M2 4,20 42,00 17,10 59,10 176,40 71,82 248,22
DAS PAREDES. AF_06/2014
COBERTURA DE PASSAGEM
11.14 | COMP 021 |FABRICAGAO E INSTALACAO DE MEIA TESOURA EM AGO, VAO DE 1,8 M, PARA COBERTURA EM UND 3,00 790,25 63,60 853,85 2.370,75 190,80 2.561,55
11.15 94213 |TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 11,21 85,29 2,86 88,15 956,10 32,06 988,16
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