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PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
PROTOCOLO Nº:

ENDEREÇO: ORGÃO:
MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARÇO/2022) VERSÃO 1.0 ART N°:
DATA:  19/04/2022 REG. CREA:

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE DE 

MEDIDA

QUANTI 

DADE
MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO UNITÁRIO MATERIAL MÃO DE OBRA CUSTO TOTAL SUBTOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              137,94  R$              197,17  R$              335,11 

1.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 2,68 16,61 35,08 51,69 44,51 94,01 138,53

1.2 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 2,51 5,93 8,44 4,22 9,96 14,18

1.3 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 5,70 15,65 16,35 32,00 89,21 93,20 182,40

2 READEQUAÇÃO DE AMBIENTES - CONSULTÓRIO  R$              793,19  R$              413,50  R$          1.206,69 

2.1 COMP 011
RETIRADA CUIDADOSA DE JANELA, COM RECOLOCAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 

MATERIAL
M2 1,60 50,58 104,72 155,30 80,93 167,55 248,48

97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 0,24 16,61 35,08 51,69 3,99 8,42 12,41

2.2 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 2,40 94,01 19,61 113,62 225,62 47,06 272,69

2.3 93197
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016
M 2,40 89,13 19,66 108,79 213,91 47,18 261,10

2.4 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020
M 2,00 83,22 19,90 103,12 166,44 39,80 206,24

2.5 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 3,20 1,96 1,68 3,64 6,27 5,38 11,65

2.6 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 3,20 16,90 13,67 30,57 54,08 43,74 97,82

2.7 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 3,20 13,11 16,99 30,10 41,95 54,37 96,32

3 CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO  R$          2.394,29  R$              906,17  R$          3.300,46 

3.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 2,60 16,61 35,08 51,69 43,19 91,21 134,39

3.2 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 2,25 32,72 20,05 52,77 73,62 45,11 118,73

3.3 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 4,50 1,96 1,68 3,64 8,82 7,56 16,38

3.4 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 4,50 16,90 13,67 30,57 76,05 61,52 137,57

3.5 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 0,90 72,15 17,59 89,74 64,94 15,83 80,77

3.6 COMP 013 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENÇÃO UN 1,00 154,82 63,96 218,78 154,82 63,96 218,78

LEVANTAMENTO Nº:
LARANJEIRAS DO SUL
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3.7 COMP 014 PONTO DE ESGOTO 50MM UN 1,00 109,81 47,66 157,47 109,81 47,66 157,47

3.8 97341
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 20,00 57,35 3,98 61,33 1.147,00 79,60 1.226,60

3.9 93144

PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, 

CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 2,00 153,36 86,60 239,96 306,72 173,20 479,92

3.10 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 4,00 102,33 80,13 182,46 409,32 320,52 729,84

4 ESTACIONAMENTO  R$        23.028,23  R$          7.150,53  R$        30.178,76 

4.1 COMP 015 RETIRADA DE CERCA M2 34,50 3,46 7,03 10,49 119,37 242,54 361,91

4.2 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 5,18 16,61 35,08 51,69 85,96 181,54 267,50

4.3 COMP 016 BASE EM PÓ DE PEDRA, CONSIDERANDO ESPALHAMENTO DO MATERIAL M3 3,78 67,45 33,15 100,60 254,96 125,31 380,27

4.4 92397
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 126,00 38,71 4,63 43,34 4.877,46 583,38 5.460,84

4.5 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 30,00 26,52 12,85 39,37 795,60 385,50 1.181,10

4.6 101176
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
M 25,00 89,12 46,63 135,75 2.228,00 1.165,75 3.393,75

4.7 COMP 017
MURO ALVENARIA TIJOLOS 6 FUROS 9X14X19CM 1/2VEZ, H=1,80M, EMBOÇADO - FORNEC. E EXEC.

M3 30,00 219,34 128,63 347,97 6.580,20 3.858,90 10.439,10

4.8 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 108,00 1,79 0,91 2,70 193,32 98,28 291,60

4.9 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA COR. AF_06/2014
M2 108,00 11,99 3,85 15,84 1.294,92 415,80 1.710,72

4.10 100701 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 M2 7,20 916,45 12,99 929,44 6.598,44 93,53 6.691,97

5 SALA DE REGISTROS - READEQUAÇÃO  R$              444,90  R$              368,01  R$              812,91 

5.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 0,92 16,61 35,08 51,69 15,35 32,41 47,76
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5.3 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,68 32,72 20,05 52,77 54,97 33,68 88,65

5.4 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 3,36 1,96 1,68 3,64 6,59 5,64 12,23

5.5 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 3,36 16,90 13,67 30,57 56,78 45,93 102,72

5.7 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,68 2,51 5,93 8,44 4,22 9,96 14,18

5.8 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 3,00 102,33 80,13 182,46 306,99 240,39 547,38

6 VESTIÁRIO FUNCIONÁRIOS - ADEQUAÇÃO  R$          2.477,75  R$          1.149,32  R$          3.627,07 

ACESSO

6.1 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 1,92 32,72 20,05 52,77 62,82 38,50 101,32

6.2 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 3,84 1,96 1,68 3,64 7,53 6,45 13,98

6.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 3,84 16,90 13,67 30,57 64,90 52,49 117,39

6.4 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,00 31,58 7,04 38,62 31,58 7,04 38,62

VESTIÁRIO

6.5 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 2,18 16,61 35,08 51,69 36,28 76,61 112,89

6.6 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 3,00 3,28 7,89 11,17 9,84 23,67 33,51

6.7 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,36 2,51 5,93 8,44 8,43 19,92 28,36

6.8 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 3,36 32,72 20,05 52,77 109,94 67,37 177,31

6.9 COMP 019 APICOAMENTO MANUAL TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS M2 35,00 0,98 1,99 2,97 34,30 69,65 103,95

6.10 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 35,00 42,00 17,10 59,10 1.470,00 598,50 2.068,50
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6.11 100684

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 610,55 182,08 792,63 610,55 182,08 792,63

6.12 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,00 31,58 7,04 38,62 31,58 7,04 38,62

7 LAVANDERIA  R$          1.219,99  R$              241,50  R$          1.461,49 

7.1 COMP 019 APICOAMENTO MANUAL TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS M2 5,40 0,98 1,99 2,97 5,29 10,75 16,04

7.2 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 5,40 42,00 17,10 59,10 226,80 92,34 319,14

7.3 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,00 2,51 5,93 8,44 5,02 11,86 16,88

7.4 90824
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00 464,46 47,67 512,13 464,46 47,67 512,13

7.5 90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 1,00 251,54 34,34 285,88 251,54 34,34 285,88

7.6 90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
UN 2,00 133,44 22,27 155,71 266,88 44,54 311,42

8 PINTURAS  R$          8.911,24  R$          5.308,10  R$        14.219,34 

PINTURAS EXTERNAS

8.1 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 152,58 1,79 0,91 2,70 273,11 138,84 411,95

8.2 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 152,58 10,18 7,33 17,51 1.553,21 1.118,37 2.671,59

8.3 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 152,58 9,27 4,40 13,67 1.414,37 671,33 2.085,70
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PINTURAS INTERNAS

8.4 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 186,72 10,18 7,33 17,51 1.900,81 1.368,66 3.269,47

8.5 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 207,20 9,84 5,74 15,58 2.038,85 1.189,33 3.228,18

8.6 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 186,72 9,27 4,40 13,67 1.730,89 821,57 2.552,46

9 READEQUAÇÃO DE AMBIENTES - SALA DE IMUNIZAÇÃO  R$          2.865,29  R$              238,66  R$          3.103,95 

9.1 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 0,28 16,61 35,08 51,69 4,71 9,95 14,65

9.2 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

M 1,10 94,01 19,61 113,62 103,41 21,57 124,98

9.3 102184
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 

INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021
UN 1,00 1.633,54 103,59 1.737,13 1.633,54 103,59 1.737,13

9.4 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90 90,13 15,21 105,34 81,12 13,69 94,81

9.5 COMP 020 REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO - FORNEC. E EXEC. M 5,10 17,18 17,62 34,80 87,62 89,86 177,48

9.6 COMP 014 PONTO DE ESGOTO 50MM UN 1,00 109,81 47,66 157,47 109,81 47,66 157,47

9.7 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 4,00 102,33 80,13 182,46 409,32 320,52 729,84

9.8 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1,00 59,26 79,69 138,95 59,26 79,69 138,95

9.9 86939

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 376,50 32,70 409,20 376,50 32,70 409,20

10 PISOS  R$        13.877,99  R$          5.474,83  R$        19.352,82 

7.1 COMP 012 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO C/LASTRO M2 205,00 5,02 10,59 15,61 1.029,10 2.170,95 3.200,05

7.2 87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 205,00 17,94 7,50 25,44 3.677,70 1.537,50 5.215,20

7.3 87251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
M2 259,00 35,41 6,82 42,23 9.171,19 1.766,38 10.937,57

OBS: considerado área de rodapé juntamente com a área de piso

11 COZINHA  R$          6.346,17  R$          1.331,99  R$          7.678,16 

11.1 103356

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 4,20 32,72 20,05 52,77 137,42 84,21 221,63

11.2 87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 8,40 1,96 1,68 3,64 16,46 14,11 30,58
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REFORMA
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17.092/D-PA

SEMUSARUA GENERAL OZÓRIO, S/N
PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

11.3 89173

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO 

MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_12/2014

M2 8,40 16,90 13,67 30,57 141,96 114,83 256,79

11.4 93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 0,90 31,58 7,04 38,62 28,42 6,34 34,76

11.5 100680

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00 722,23 173,34 895,57 722,23 173,34 895,57

11.6 97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
M3 0,39 16,61 35,08 51,69 6,48 13,68 20,16

11.7 COMP 020
REQUADRO DE VÃOS EM PAREDES DE 15CM, CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO - FORNEC. E EXEC.

M 6,00 17,18 17,62 34,80 103,08 105,72 208,80

11.8 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA 

EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 

PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00 1.104,36 68,85 1.173,21 1.104,36 68,85 1.173,21

11.9 COMP 014 PONTO DE ESGOTO 50MM UN 1,00 109,81 47,66 157,47 109,81 47,66 157,47

11.10 93141
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, 

CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
UN 4,00 102,33 80,13 182,46 409,32 320,52 729,84

11.11 89957

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN 1,00 59,26 79,69 138,95 59,26 79,69 138,95

11.12 COMP 019 APICOAMENTO MANUAL TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS M2 4,20 0,98 1,99 2,97 4,12 8,36 12,47

11.13 87273

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 

DAS PAREDES. AF_06/2014

M2 4,20 42,00 17,10 59,10 176,40 71,82 248,22

COBERTURA DE PASSAGEM

11.14 COMP 021 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA EM AÇO, VÃO DE 1,8 M, PARA COBERTURA EM UND 3,00 790,25 63,60 853,85 2.370,75 190,80 2.561,55

11.15 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. M2 11,21 85,29 2,86 88,15 956,10 32,06 988,16
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