PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

W
Laranjeiras
IR

PROPRIO: AMPLIACAO USF DR. CARLOS FELIPE DE SIO
ENDERECO:  RUA BARAO DO RIO BRANCO 1861, CENTRO
ORGAO: SESA

N2 LEVANT2: 1 ORGANIZADO POR: WANDER
RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI
REGIONAL
OBSERVACAO:

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO

DATA: 30/05/23

TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO

MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL
PROTOCOLO:

CREA / CAU: 9.990/D
ART / RRT N°: 1720232772715

Custo total da obra: R$ 105.950,94
BDI (%)= 28,35% R$ 30.034,63

Valor total da obra com BDI : R$ 135.985,57

Prazo de execucdo :[ 90 |DIAS CORRIDOS

Relatério MAT+MO : MATERIAL = | 72,51% |
MAOQ-DE-OBRA = | 27,49% |
Referencial utilizado: SINAPI JANEIRO DE 2022 COM DESONERAGAO
Data-base: Vigéncia: PRED - MARCO DE 2022
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