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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROTOCOLO Ne:

7 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO:  RUA BARAO DO RIO BRANCO 1861, CENTRO ORGAO: SESA b U
I _ AMPLIACAO USF DR. CARLOS FELIPE DE sio MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO Laranjeiras
—— TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARCO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTQ Ne: ART N°: 1720232772715 do Sul
DATA: 30/05/2023 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D
CODIGO DO - UNIDADE DE | QUANTI ~ . ~
ITEM SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
1 SERVICOS INICIAIS RS  3.362,46 RS 1.291,23 RS  4.653,69
1.1 | COMP 001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 340,95 45,66 386,61 1.534,28 205,47 1.739,75
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS
1.2 99059 A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 49,76 36,74 21,82 58,56 1.828,18 1.085,76 2.913,95
2 ARMAGCAO E CONCRETAGEM - ESTRUTURA RS  42.124,77 |R$  17.964,73 RS  60.089,50
2.1 FUNDACAO
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
2.1.1 96545 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 125,80 13,49 3,09 16,58 1.697,04 388,72 2.085,76
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM -
2.1.2 96544 MONTAGEM. AF_06/2017 KG 16,00 13,53 4,30 17,83 216,48 68,80 285,28
213 96543 ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. KG 7160 1311 6,04 19.15 938,68 432,46 137114
AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE
2.1.4 96555 JERICA ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 3,00 429,46 126,71 556,17 1.288,38 380,13 1.668,51
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
2.1.5 101174 COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 54,00 45,84 31,29 77,13 2.475,36 1.689,66 4.165,02
2.2 PILARES E VIGAS
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
2.2.1 92775 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 238,60 13,04 6,24 19,28 3.111,34 1.488,86 4.600,21
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
222 92777  |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 248,30 13,45 3,11 16,56 3.339,64 772,21 4.111,85
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
223 92778 |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 405,80 12,44 2,23 14,67 5.048,15 904,93 5.953,09
AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM
224 92779  |UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 37,20 10,73 1,57 12,30 399,16 58,40 457,56
AF_12/2015
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAGAO COM SEGAO
2.2.5 | COMP 003 M3 14,80 442,71 142,47 585,18 6.552,11 2.108,56 8.660,66
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
926 92413 MIONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RIETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, M2 198,40 85,98 48,75 134,73 17.058,43 9.672,00 26.730,43
PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZACOES. AF_09/2020
PAREDE COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL COM REFORCO DENTRO DOS BLOCOS A CADA 2
3 BLOCOS ASSENTADOS E ADICIONADO UMA BARRA DE ACO CA-50 DE 8MM PARA LIGAGAO ENTRE RS  13.043,79 (R$  3.545,79 RS  16.589,58
BLOCOS/VIGAS
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROTOCOLO Ne:

\; DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO:  RUA BARAO DO RIO BRANCO 1861, CENTRO ORGAO: SESA | V8 Y
. AMPLIACAO USF DR. CARLOS FELIPE DE SIO MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO Laranjeiras
e TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 1720232772715 do Sul

DATA: 30/05/2023 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D ‘
cODIGO DO = UNIDADE DE| QUANTI - ) -
ITEM |~ o eVIco DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0
3.1 89455  |MPA, PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?, SEM VAOS, UTILIZANDO PALHETA. M2 129,25 66,47 17,77 84,24 8.591,25 2.296,77 10.888,02
AF_12/2014
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICACAO COM SECAO
3.2 | COMP 003 M3 5,58 442,71 142,47 585,18 2.470,32 794,98 3.265,30
MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM -
3.3 96545 KG 146,94 13,49 3,09 16,58 1.982,22 454,04 2.436,27
MONTAGEM. AF_06/2017
IMPERMEABILIZACAO E DRENAGEM (IMPERMEABILIZAGAO DE FACE EXTERNA DO MURO DE
4 Ao GEM ( Ao C 0 MURO R$  6.739,24 |R$  1.942,40 RS  8.681,64
ARRIMO E DE VIGAS BALDRAME)
DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PEAD
4.1 102722 |CORRUGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M 50,00 36,60 7,07 43,67 1.830,00 353,50 2.183,50
GEOTEXTIL. AF_07/2021
42 98557 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 173.84 2824 9.14 37.38 4.909,24 1.588,90 6.498.14
5 EDIFICACAO R$ 11.550,06 |R$  4.386,47 R$  15.936,53
5.1 Acabamentos
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM
5.1.1 103332 M2 18,12 54,50 56,57 111,07 987,54 1.025,05 2.012,59
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
5.1.2 87879 M2 49,08 1,96 1,68 3,64 96,20 82,45 178,65
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
5.1.3 87777 |MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 49,08 25,87 29,64 55,51 1.269,70 1.454,73 2.724,43
AF_06/2014
VERGA MOLDADA IN L EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/201
5.1.4 93186 GAMO OCO EM CONCRETO ! 5o > O. AF_03/2016 M 2,40 80,38 18,68 99,06 192,91 44,83 237,74
E LDAD, L E E E1l DE VAO. 201
S1s 93188 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 2,00 7215 17,59 89,74 14430 3518 179.48
E LDADA IN L E E AOS DE ATE 1 DE ENTO.
s16 93196 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO M 2,40 7843 18,68 97.11 18823 44,83 233,06
AF_03/2016
5.1.7 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 49,08 1,79 0,91 2,70 87,85 44,66 132,52
s18 96130 APLICACAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMAO. M2 18,11 12,39 9.44 2183 224,38 170,96 295,34
AF_05/2017
5.1.9 88495  |APLICACAO E LIXKAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 30,97 7,06 5,52 12,58 218,65 170,95 389,60
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
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7 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO:  RUA BARAO DO RIO BRANCO 1861, CENTRO ORGAO: SESA LV Y/
I AMPLIACAO USF DR. CARLOS FELIPE DE SIO MUNICIPIO: _ LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIACAO Laranjeiras
e TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: 1 ART N°: 1720232772715 do Sul

DATA: 30/05/2023 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D ‘
cODIGO DO ~ UNIDADE DE| QUANTI - . ~
ITEM |~ Ervico DESCRICAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
s110| ssaso APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 49,08 9.27 4,40 13.67 454,97 215,95 670,92
AF_06/2014
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
5.1.11 94990 - M3 1,47 467,09 202,83 669,92 686,16 297,96 984,11
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES
5.1.12 87249 M2 8,71 41,21 19,43 60,64 358,94 169,24 528,17
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
5.2 Cobertura
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
5.2.1 94207  |LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, M2 13,99 42,00 4,15 46,15 587,58 58,06 645,64
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
5.2.2 92543 |ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE M2 13,99 25,31 3,34 28,65 354,09 46,73 400,81
VERTICAL. AF_07/2019
FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE
5.2.3 96116 - M2 8,46 66,69 8,74 75,43 564,20 73,94 638,14
FIXAGAO. AF_05/2017_P
BEIRAL EM REGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO E TABEIRA EM MADEIRA
5.2.4 | COMP 002 M2 3,39 166,88 18,06 184,94 565,72 61,22 626,95
NOBRE (MARACANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAQ) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
_ 94231 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE M 9,50 5415 518 59,33 514,43 4921 563,64
VERTICAL. AF_07/2019
5.3 Esquadrias
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
5.3.1 91341 - M2 2,94 697,63 9,70 707,33 2.051,03 28,52 2.079,55
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
5.3.2 94570  |ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 2,00 359,95 13,16 373,11 719,90 26,32 746,22
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
5.4 Instalagdes elétricas
BO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1 2 -
541 91924 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS y 24,38 201 078 2,79 49,00 19,02 68,02
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2 2 -
542 91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS y 3267 3,08 0,96 4,04 100,62 3136 131,99
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
BO DE COBRE FLEXIVEL ISOLAD 2 - E -
543 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS y 52,53 5,30 127 657 278,41 66,71 345,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
5.4.4 91953 - UN 2,00 18,93 9,64 28,57 37,86 19,28 57,14
INSTALACAO. AF_12/2015
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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

PROTOCOLO Ne:

W W

7 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ENDERECO:  RUA BARAO DO RIO BRANCO 1861, CENTRO ORGAO: SESA
i/ AMPLIACAO USF DR. CARLOS FELIPE DE SIO MUNICIPIO:  LARANJEIRAS DO SUL TIPO DE OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO Laranjeiras
S TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2022) E PRED (MARGO/2022) VERSAO 1.0 LEVANTAMENTO N¢: ART N°: 1720232772715 do Sul
DATA: 30/05/2023 RESPONSAVEL TECNICO: LEONI LUIZ MELETTI REG. CREA: 9.990/D ‘
CODIGO DO ~ UNIDADE DE| QUANTI ~ o ~
ITEM SERVICO DESCRIGAO DO SERVICO MEDIDA DADE MATERIAL MAO DE OBRA |CUSTO UNITARIO|  MATERIAL MAO DE OBRA | CUSTO TOTAL SUBTOTAL
cas 91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIF} (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 2,00 2130 1233 33,63 42,60 24,66 67.26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
5.4.6 93660 SIUNTO ° 0DIN, cO © 0A-FO OEINS A0 UN 1,00 64,27 2,25 66,52 64,27 2,25 66,52
AF_10/2020
DISJUNT - AO.
547 93653 SJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 1212 111 1323 12,12 111 13,23
AF_10/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
5.4.8 91834 - M 17,79 5,95 3,71 9,66 105,85 66,00 171,85
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE
5.4.9 97667 ~ 3 - M 17,51 5,24 2,17 7,41 91,75 38,00 129,75
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
5.4.10 | 101875 [BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 500,80 17,29 518,09 500,80 17,29 518,09
AF_10/2020
TOTAL DO SERVICO R$ 76.820,32|  R$29.130,62 R$ 105.950,94

TOTAL DO SERVICO COM BDI

RS 98.597,09

RS 37.388,47

RS 135.985,57
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