
PRÓPRIO: DRENAGEM RUA PASTOR REMO PRODOQUIMISKI
PRAZO DE OBRA: 30 DIAS CORRIDOS

31.215,04R$       

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 1.070,68R$         3,43% OK 3,43% 4,93% 6,71%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 87,40R$              0,28% OK 0,28% 0,49% 0,75%

3 R - RISCOS 312,15R$            1,00% OK 1,00% 1,39% 1,74%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 307,24R$            0,94% OK 0,94% 0,99% 1,17%

5 L - LUCRO BRUTO 2.223,70R$         6,74% OK 6,74% 8,04% 9,40%

6 I - IMPOSTOS 4.419,37R$         11,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 3,00%

6.4 4,50%

8.420,53R$         

39.635,57R$       Sem CPRB 20,76% 24,18% 26,44%

26,98% OK Com CPRB 26,45% 30,03% 32,40%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:
AC: taxa de administração central;
S: taxa de seguros;
G: taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS
COMPOSIÇÃO DE BDI PARA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

RODRIGO SOARES PEIXOTO

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA


