PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL “ | U
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA Laranjeiras
do Sul
FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORGAMENTO DATA: 16/10/23
PROPRIO: DRENAGEM RUA PASTOR REMO

TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

ENDERECO: RUA PASTOR REMO PRODOQUIMISKI MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL
ORGAO: PMLS PROTOCOLO:
N2 LEVANT?: 01 ORGANIZADO POR: RODRIGO SOARES PEIXOTO
RESPONSAVEL TECNICO: RODRIGO SOARES PEIXOTO CREA / CAU: CREA 17.092/D-PA
REGIONAL ART / RRT N°:
OBSERVAGAO:
Custo total daobra: R$ 31.215,04
BDI (%)= 26,98% R$ 8.420,53
Valor total da obra com BDI : R$ 39.635,57
Prazo de execugdo :[ 30 |DIAS CORRIDOS
Referencial utilizado: DER/PR (FEV/2023)/SINAPI (AGO/2023)
Data-base: DER/PR (FEV/2023)/SINAPI (AGO/2023)
RODRIGO SOARES PEIXOTO
Responsavel Técnico Resp. Aprovagao Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura




