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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS PROPRIO: AMPLIACAO E REFORMA POSTO DE SAUDE MONTE CAS DATA: 10/10/22 “ v
PARANA EDIFICACOES MUNICiPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA/SERVICO: AMPLIACAO l-“':“lse'i'us
o Su
GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL RESP. TECNICO LEONI LUIZ MELETTI PREFEITURA

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

SINAPI 74209/1
COMP 001 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 340,95 45,66 386,61 MIARCO20 1;
* *
4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 1,0000 9,52 RS 952| R$ | Rs 9,52
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 5,55 R$ 22,20 | R$ - | R$ 22,20
* *
4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22%*, M2 1,0000 285,00 RS 28500 | RS | Rs 285,00
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)
5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 20,04 R$ 2,20| R$ - | R$ 2,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 25,15 R$ 6,52 | R$ 18,63 | R$ 25,15
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 19,78 R$ 13,04 | R$ 26,52 | R$ 39,56
04962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRA(;P 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ M3 0,0100 208,37 RS 247| R$ 051 | R$ 2,98
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
FORRO BEIRAL, EM PVC, INCLUSO O TARUGAMENTO, MEIA-CANA E TESTEIRA
COMP 003 UN 177,81 37,48 215,29
EM MADEIRA (ALTURA 15CM) ! ’ !
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3000 25,15 R$ 8,48 | R$ 24,22 | R$ 32,70
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 19,78 R$ 6,52 | R$ 13,26 | R$ 19,78
11587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM M2 1,1000 100,18 RS 11020| R$ - Rs 110,20
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)
3288 MEIA CANA DE MADEIRA CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ACABAMENTO PARA M 2,3000 7,50 RS 1725| R$ - Rs 17.25
FORRO PAULISTA, *2,5X 2,5* CM
4415 SARRAFO NAO APARELHADO 2,5 X 5 CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU M 4,7500 6,61 RS 31.40| R$ - Rs 31,40
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12X 12 KG 0,1500 26,40 R$ 3,96 | R$ - | R$ 3,96
CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO EM EDIFICAGOES
COMP 004 |, M3 418,99 20,35 439,34
TERREAS - CONCRETO 30 MPA ' ' !
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITAOE 1
1525 ! 4 ’ M3 1,1030 373,14 R 411,57 | R -|R 411,57
SLUMP =100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) $ $ $
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0840 25,41 R$ 7,20 | R$ 20,35 | R$ 27,55
90586 VIBRAADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO CHP 0,1220 1,27 RS 015| R$ - Rs 015
POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
90587 o CHI 0,1491 0,49 R$ 0,07| R$ - | R$ 0,07
POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
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; - ] i Laranjeiras
PARANA EDIFICACOES MUNICIPIO: LARANJEIRAS DO SUL TIPO OBRA/SERVICO: AMPLIAGAO
_/ ¢ do Sul
N GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS EMPRESA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO SUL RESP. TECNICO LEONI LUIZ MELETTI PREFETUEA

TABELA ANALITICA DE COMPOSIGAO DE SERVICOS COMPLEMENTARES

PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM
COMP 005 |PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO M2 812,12 6,01 818,13
NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS
PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL
37561 COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E M2 1,0000 810,00 R$ 810,00 | R$ - | R$ 810,00
ROLDANAS
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3200 25,41 R$ 2,12| R$ 6,01 | R$ 8,13
R$ -| R$ - | R$ -
R$ -| R$ - | R$ -
R$ -| R$ - | R$ -
R$ -| R$ - | R$ -
R$ -| R$ - | R$ -
R$ -| R$ -| R$ -




